

目 录

一、	投标函及投标函附录	3
(一)	投标函	3
(二)	投标函附录	4
二、	法定代表人身份证明	5
三、	授权委托书	6
四、	投标保证金	15
五、	已标价工程量清单	16
六、	投标承诺书	125
(一)	投标人报价承诺书	125
(二)	拟投入本工程的主要施工设备表	126
(三)	目标承诺书(工期、质量、安全等)	127
(四)	确保连续施工承诺	128
(五)	不拖欠农民工工资承诺	129
(六)	反商业贿赂承诺书	130
(七)	投标承诺函	131
七、	潜在投标人信用记录的查询(网页截图)	132
八、	施工组织设计(暗标)	138
九、	资格审查资料	139
(一)	投标人基本情况表	139
(二)	近一年财务状况	145
(三)	、近三年完成的类似项目情况表	173
	近三年完成的类似项目情况表 2	181
(四)	、正在施工的和新承接的项目情况表	189
(五)	近年发生的诉讼及仲裁情况	190
(六)	主要项目管理人员简历表	191
附 1:	项目经理简历表	191
附 2:	主要项目管理人员简历表	206
技术负责人	简历表	206
施工员	简历表	218
质量员	简历表	230
安全员	简历表	242
材料员	简历表	253
资料员	简历表	264
预算员	简历表	275
附 3:	承诺书	286
(七)	中小企业声明函	287
十、	其他材料	288
10.1	在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力承诺书	288
10.2	信用报告查询截图	290
10.3	非联合体及不分包不转包承诺书	341
10.4	西峡县政府采购供应商信用记录表	342
10.5	不存在不良行为记录承诺书	343

10.6 不存在下列情形之一承诺书.....	344
10.7 承诺书.....	345
10.8 响应性承诺书.....	346
10.9 优惠承诺.....	347
10.10 履职尽责承诺.....	356
10.11 服务承诺.....	366
10.12 投标保证金承诺函.....	372
10.13 造价委托.....	373

(二) 投标函附录

工程名称	西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目					
项目编号	西峡政采公开-2025-5					
投标人	河南拓控建筑工程有限公司					
招标控制价	招标控制价(不含不可竞争费) (1837052.91) 元, 投标报价超出招标控制价视为废标。					
工程量清单总报价	大写: (贰佰零柒万贰仟捌佰贰拾柒元壹角陆分) ¥: (2072827.16) 元 其中: 1、安全文明施工费(含防尘治理费): 人民币(大写): [] 元; RMB¥: []7 元 2、规费: 人民币(大写) [] 分 元; RMB¥ [] 元 3、税金: 人民币(大写) [] 元; RMB¥: [] 元 4、专业工程暂估价: 人民币(大写): 零元; RMB¥: 0 元 5、暂列金额: 人民币(大写): 零元; RMB¥: 0 元 以上1、2、3、4、5项足额计取, 不得优惠。					
评标报价	工程量清单总报价扣除上述1、2、3、4、5项后的报价: 人民币(大写): 壹佰捌拾叁万零捌佰叁拾壹元肆角叁分 元; RMB¥: 1830831.43 元					
措施费单独报价	措施费总报价: 人民币(大写): 叁万柒仟叁佰捌拾叁元捌角柒分元; RMB¥: 37383.87 元 扣除安全文明施工费后的报价: 人民币(大写): 零元; RMB¥: 0 元					
投标工期	45 日历天					
工程质量	合格					
项目经理	姓名	张渊	职业资格/等级	市政贰级	编号	[]
备注	我公司完全响应招标文件所有要求					

投标人(单位电子签章): 河南拓控建筑工程有限公司
 法人代表人(电子签名):
 日期: 2025年02月19日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：河南拓控建筑工程有限公司

单位性质：其他有限责任公司

地 址：河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥沟村工业大道 66 号

成立时间：2022 年 08 月 15 日

经营期限：长期

姓名：任守庆 性 别：男

年 龄：46 岁 职 务：总经理

系河南拓控建筑工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。



投标人：河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）

2025 年 02 月 19 日

三、授权委托书

本人任守庆（姓名）系河南拓控建筑工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托张渊（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目（项目名称）一标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：60 日历天。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明（包括身份证、养老保险及劳动合同复印件）



投 标 人：河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）
法定代表人：_____（签字）
身份证号：[Redacted]
委托代理人：张渊（签字）
身份证号：[Redacted]
2025 年 02 月 19 日

备注：如果由投标人的法定代表人签署投标文件的，则不需提交授权委托书

表单验证号码4ce539f1f8b14350a033b04ea3152e06



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 412000130196

业务年度: 202502

单位: 元

单位名称		河南拓控建筑工程有限公司																							
姓名	张渊	个人编号			证件号码																				
性别	男	民族	汉族		出生日期	1988-06-15																			
参加工作时间	2015-02-01	参保缴费时间	2015-02-01		建立个人账户时间	2015-02																			
内部编号		缴费状态	参保缴费		截止计息年月	2024-12																			
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
201502-202412	0.00	0.00	26679.28	7490.46	34169.74	119	0																		
202501-至今	0.00	0.00	600.96	0.00	600.96	2	0																		
合计	0.00	0.00	27280.24	7490.46	34770.70	121	0																		
欠费信息																									
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
		1847	2062	2167	2374	2594	2745	3020	3197																
2022年	2023年	2024年																							
3517	3579	3579																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●										

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。



打印日期: 2025.02.15

编号: (TK202304015)

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）

单位名称（盖章）：河南拓控建筑工程有限公司

法定代表人：马翔原

公司所在地：河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥沟村工业大道 66 号



乙方（劳动者）

姓名：张渊

身份证号码：

联系方式：

户籍所在地：

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

一、劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第 1 种形式：

1、无固定期限：自 2023 年 04 月 01 日起。其中（有，无）试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日。

2、固定期限：自 年 月 日至 年 月 日。其中（有，无）试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日止。

3、以完成一定工作任务为期限：自 年 月 日至年 月 日止。

二、工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为：河南省全省范围内（含各市、县、区）。公司将不时地安排员工至工作地点以外的地区出差，或将员工调派至其他地区。员工应当服从公司的前述安排。

2、乙方的职务为：项目经理，工作内容（或工作任务）是按照《公司岗位职责说明书》完成本职工作。甲方要为乙方提供必要的生产（工作）条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容或工作地点的，应与乙方协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

三、工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按标准工时工作制确定乙方的工作时间：即每日工作时间不超过 8 小时，每周至少休息一天。

2、甲方保证乙方法定休息休假权利。

四、劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成工作任务的，甲方应按时足额支付乙方的工资报酬。其支付周期和时间：每月10日，如遇休息日或节假日相应顺延。

2、乙方正常工作时间的基本工资为¥元/月，绩效工资为¥元/月。

3、乙方试用期工资为¥ 元/月，试用期员工转正前要参加公司试用期考核，考核通过者方可转正，考核不合格试用期可延长，最多延长至6个月。

4、甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

五、社会保险及有关福利待遇

1、双方依照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。

2、其他福利待遇以甲方正式的通知为准。

六、劳动保护和管理制度

1、甲方为乙方提供符合国家规定的安全和卫生的工作环境，并为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，以保证乙方在安全健康的环境下工作。

2、乙方应认真学习并严格遵守甲方的各项管理制度，如有违反，愿意接受甲方公司依管理制度的规定作出的处理。

七、劳动合同的解除

1、甲方与乙方协商一致，可以解除劳动合同。



2、乙方需解除劳动合同的，必须提前三十日以书面形式通知甲方，在试用期内提前三日书面通知甲方。

3、乙方如有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同：

(1) 在试用期间被证明不符合录用条件的；

(2) 严重违反甲方规章制度的；

(3) 严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；

(4) 同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司工作任务造成影响，或经甲方提出，拒不改正的；

(5) 乙方以欺诈、胁迫的手段使公司违背真实意思订立本合同，从而导致本合同无效的（欺诈手段包括但不限于对公司隐瞒或谎报学历、工作经历、资历、健康状况或者提供虚假的学历学位证书、资质等级证书以及其他不实材料等情形）。

(6) 被依法追究刑事责任的。

4、甲方有下列情形之一的，乙方可以解除劳动合同：

(1) 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；

(2) 未及时足额支付劳动报酬的；

(3) 未依法为劳动者缴纳社会保险费的；

(4) 用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；

(5) 因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；

(6) 法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，乙方可以立即解除劳动合同，不需事先告知甲方。

八、保密义务

1、保密信息是指甲方及其关联方（甲方直接或间接控制公司的法人，直接或间接被公司控制的法人，或者直接或间接与公司受到相同控制的法人。控制是指通过拥有股权、合同或其他方式决定管理和运营的能力）拥有或对第三方保留的不为公众所知悉的，能带来经济利益并具有实用价值的，以各种形式存在的机密信息和商业秘密。保密信息包括但不限于以下信息和数据：

（1）产品销售和推销方面的信息、市场调研信息、人事信息、客户及承销商名单、营销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道；

（2）预测信息、未公布财务信息、预算、规划、客户身份、规格参数表及协议；

（3）员工人事档案和薪酬信息；

（4）公司的会议、决议和内部事务的记录。

2、乙方对其获得或了解的保密信息应严格保密。除非得到公司的书面许可，在本合同期限内及其后的任何时间，不得因任何原因、以任何形式向任何法人、个人或其他组织披露任何保密信息，也不得因履行职务之外的其他任何原因而使用保密信息。乙方若违反本协议的任一保密内容，视为违约，须承担由其违约行为而给甲方造成的全部直接损失和间接损失。

3、在本合同期限内，因履行职务或者主要是利用甲方的物质技术条件，而由乙方个人或与他人共同取得的任何发明、创造、作品（与《中华人民共和国著作权法》中所规定的“作品”之含义相同）、专有技术或其他保密信息（合称“职务成果”）及其相关所有权和知识



产权（包括但不限于专利申请权、专利权和著作权等）均属于甲方所有。

4、乙方应当按照甲方的要求，提供必要的协助，以促使甲方在全世界范围内行使由乙方职务成果而产生的各种知识产权。

九、离职交接

乙方在离职前，应按公司要求履行全部工作交接手续，包括但不限于交接工作以及交还其占有的公司财物。如果乙方没有按照公司的要求归还财物或者办理工作交接，则视为工作交接手续没有办理完毕，乙方应当承担相应的不利后果。

十、劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，应自行和解；和解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向西峡县人民法院提起诉讼。

十一、附则

1、本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

2、本合同自双方签字或盖章之日起生效。甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

3、本合同首页员工所列联系方式视为用于与本合同以及其他劳动关系相关事宜相关的任何通讯的有效联系方式。员工变更联系方式后应立即书面通知公司，否则员工应承担所有不利后果。

4、乙方应保证其在订立本合同前未与其他任何用人单位订立劳动合同，且已应甲方要求或主动向甲方陈述、提供了所有与本合同订立相关的信息，该信息真实、可靠、有效，否则乙方应承担所有不利

后果。

5、本合同条款的解释权由甲方享有。

6、对本合同约定事项的变更须双方签订劳动合同变更书，其作为本合同的附件，与本合同具有同等的效力。

7、乙方入职时是否存在竞业限制：（否；是，限制内容：
_____。）

8、双方约定的其它事项：不得违反国家有关法律、法规。

甲方（盖章）

签章时间：2023年3月22日



乙方（签字）张渊

签字时间：2023年3月27日



四、投标保证金

无

五、已标价工程量清单

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

投标总价 (小写)： 2072827.16

(大写)： 贰佰零柒万贰仟捌佰贰拾柒元壹角陆分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造	2072827.16			
1	西峡县卫校路延伸段道路	1111111.11			
2	西峡县水电路提升改造	961716.05			
合 计		2072827.16		37383.87	33460.99

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表一-03

投标总价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 西峡县卫校路延伸段道路

投 标 总 价 (小写)： 1, _____

(大写)： _____ 捌分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____

时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日



总 说 明

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

第 1 页 共 1 页

1. 本工程量清单及招标控制价根据2023年1月南阳科颖建筑设计有限责任公司设计的《西峡县卫校路延伸段道路工程》图纸、河南2013《建筑工程工程清单计价规范》、河南2016《市政工程预算定额》计算；
2. 主要材料价格为市场暂定价；
3. 以上如与实际不符，请依实调整。



表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	[REDACTED]	02
1.1	道路	[REDACTED]	53
1.2	雨水	[REDACTED]	68
1.3	路灯	[REDACTED]	81
2	措施项目	[REDACTED]	21
2.1	其中：安全文明施工费	[REDACTED]	21
2.2	其他措施费（费率类）	[REDACTED]	
2.3	单价措施费	[REDACTED]	
3	其他项目	[REDACTED]	—
3.1	其中：1) 暂列金额	[REDACTED]	—
3.2	2) 专业工程暂估价	[REDACTED]	—
3.3	3) 计日工	[REDACTED]	—
3.4	4) 总承包服务费	[REDACTED]	—
3.5	5) 其他	[REDACTED]	—
4	规费	184	—
4.1	定额规费	184	—
4.2	工程排污费	[REDACTED]	—
4.3	其他	[REDACTED]	
5	不含税工程造价合计	10212	
6	增值税	919	—
7	含税工程造价合计	[REDACTED]	
投标报价合计=1+2+3+4+6		[REDACTED]	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路
标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造
第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路						
1	040202009001	砂砾石	70CM天然砂砾垫层	m2	1534.87	120.88		
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	18CM水泥稳定砂砾下基层	m2	1486.91	40.12		
3	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	18CM水泥稳定碎石上基层	m2	1438.94	40.12		
4	040203003001	透层、粘层	乳化沥青粘层	m2	1438.94	5.56		
5	040203004001	封层	乳化沥青下封层	m2	1438.94	4.22		
6	040203006003	沥青混凝土	4CM中粒式沥青混凝土AC-16C	m2	1438.94	41.22		
7	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:乳化透层沥青 2. 喷油量:1.5L/m ²	m2	1438.94	3.11		
8	040203006004	沥青混凝土	3CM细粒式沥青混凝土(AC-13C)SBS改性沥青	m2	1438.94	35.41		
9	040205006001	标线	1. 工艺:热熔漆 2. 线型:实线、分界虚线	m2	143.89	54.23		
10	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 花岗岩侧石1000*150*300 2. 3cm厚M10水泥砂浆	m	239.82	138.35		
11	040204002001	人行道块料铺设	1. 原土分层夯实 2. 15cm厚C15砼 3. 3cm厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 6cm厚免烧透水砖(抗压等级Cc35)	m2	762.88	206.64		
12	040204002002	人行道块料铺设	1. 原土分层夯实 2. 15cm厚C15砼 3. 3cm厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 6cm厚免烧透水砖(抗压等级Cc35)(盲道砖)	m2	119.91	9.9		
13	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:花岗岩树穴 2. 树池尺寸:1.5*1.5 3. 树池垫层:8CM厚C15砼垫层、3CM厚中砂M10水泥砂浆	个	34	1.47		
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路
标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造
第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	469.33			
15	040103001011	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源:原土	m3	469.33			
16	040103001006	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源:买土	m3	4322.98			
		分部小计						
		雨水						
1	040501001001	混凝土管	1. 规格:DN600 2. 材质:钢筋混凝土II级管(承插口管)	m	216.54	190.04		
2	040504001005	砌筑井	砖砌圆形盖板式雨水水检查井, 详见06MS201-3, 页19 Φ1000, 均深2.6米	座	10	2570.45		
3	060212017003	金属网(塑料网、编织网)	1. 类型:窨井盖防坠落网	个	10	26.3		
4	040504001004	砌筑井	砖砌雨水口--06MS201-8-9	座	10	733.9		
5	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:分支HDPE双壁波纹管DN200 2. 连接形式:粘接 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	10	8		
6	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	533.54			
7	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:5Km内	m3	533.54	1		
8	040103001010	回填方	1. 填方材料品种:天然砂砾石回填由管底至路面结构层	m3	437.71	17		
9	040305001004	垫层	管底中粗砂垫层	m3	34.65	17		
		分部小计						
		路灯						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路
标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造
第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040805001003	常规照明灯	1. 名称:单挑路灯 2. 灯杆材质、高度:防腐热镀锌钢杆,高12米 3. 灯架形式及臂长:单臂悬挑灯架顶套式 4. 光源数量:半截光型LED灯具,170W 5. 附件配置:附配套保护电器、电源、基座	套	4	21.02	84.08	
2	040205001001	照明电缆井	电缆检查井,详见图纸	座	1	3.00	3.00	
3	040804001003	配管	1. 材质:PVC-U管 2. 规格:80mm 3. 配置形式:埋地敷设	m	120	0.15	18.00	
4	040803001003	电缆	1. 型号:VV-5*16 2. 敷设方式、部位:水平电缆埋地穿管	m	120	65.97	7916.40	
5	040806002001	接地母线	1. 材质:-40*4接地扁钢	m	4	48.17	192.68	
6	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 路灯基础:(含模板)	m3	3.58	6.00	21.48	
7	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	15.03	1.00	15.03	
8	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	57.6	1.00	57.60	
9	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 填方粒径要求:详见图纸 3. 填方来源、运距:原土	m3	56.45	1.00	56.45	
10	040103001009	回填方	回填砂,详见图纸	m3	12.6	1.00	12.60	
11	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:5Km内	m3	16.18	1.00	16.18	
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
		措施项目						
本页小计								
合 计								2

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

项目编码：040202009001

项目名称：砂砾石

计量单位：m²

工程量：1534.87

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-24	砂砾石摊辅(天然级配)厚度 100m ²	100m ²	0.01	468.71	2051.43	548.44	296.19	4.69	20.51	5.48	2.96
2-2-24	砂砾石摊辅(天然级配)厚度 100m ²	100m ²	0.01	468.71	2051.43	548.44	296.19	4.69	20.51	5.48	2.96
2-2-24	砂砾石摊辅(天然级配)厚度 100m ²	100m ²	0.01	468.71	2051.43	548.44	296.19	4.69	20.51	5.48	2.96
2-2-24 + 2- 2-25 * -10	砂砾石摊辅(天然级配)厚度 20cm 实际厚度(cm):10	100m ²	0.01	234.65	1025.71	548.44	174.94	2.35	10.26	5.48	1.75
人工单价				小计				16.42	71.79	21.92	10.63
148.14元/工日				未计价材料费				120.78			
清单项综合单价				120.78							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	砂砾 5~80	m ³	0.8568	82.6	70.77						
	其他材料费	元	1.0282	1	1.03						
	材料费小计			-	71.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

项目编码：040202015001

项目名称：水泥稳定碎(砾)石

计量单位：m2

工程数量：1486.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-36 + 2-2-37 * -2	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(c.m):18 换为【砂砾5~12】	100m2	0.01	232.57	3128.5	479.98	159.83	2.33	31.29	4.8	1.59
人工单价				小计				2.33	31.29	4.8	1.59
148.13元/工日				未计价材料费			40.01				

清单项目综合单价

材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
水泥 P.O 42.5		t	0.0204	410	8.36		
石屑		m3	0.1256	85	10.68		
水		m3	0.0342	3.6	0.12		
砂砾 5~12		m3	0.1417	82.6	11.7		
材料费小计				-	31.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路 标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造 第 3 页 共 40 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	合价	
040202015002		水泥稳定碎(砾)石		m2		1438.94	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
2-2-36 + 2-2-37 * -2	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	232.57	3128.5	479.98	159.83
人工单价				2.33	31.29	4.8	1.59
小计				2.33	31.29	4.8	1.59
148.13元/工日				未计价材料费			
清单项目综合单价				40.01			
材料费明细							
主要材料名称、规格、型号							
其他材料费			元	0.419	1	0.42	
水泥 P.O 42.5			t	0.0204	410	8.36	
碎石 综合			m3	0.1417	82.6	11.7	
石屑			m3	0.1256	85	10.68	
水			m3	0.0342	3.6	0.12	
材料费小计						31.28	
暂估合价							
暂估单价							
暂估合价							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 西峡县卫校路延伸段道路	项目编码	项目名称	透层、粘层	计量单位	工程量	第 4 页 共 40 页					
	040203003001			m2		1438.94					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	0.001	1000m2	31.38	967.45	31.76	18.93	0.03	0.97	0.03	0.02
	人工单价			小计				0.03	0.97	0.03	0.02
	156.89元/工日			未计价材料费							
清单项目综合单价											
				主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
材料	费				元	0.0403	1	0.04			
明					kg	0.306	3.03	0.93			
细				材料费小计			-	0.97	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 5 页 共 40 页

项目编码		项目名称		封层		计量单位	工程量	1438.94			
040203004001						m2					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-23	层辅法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	549.29	3879.68	19.96	268.17	0.55	3.88	0.02	0.27
人工单价				小计				0.55	3.88	0.02	0.27
156.94元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价					4.72		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费		元	0.144	1	0.14					
	石膏		m3	0.0082	85	0.7					
	乳化沥青		kg	1.004	3.03	3.04					
	材料费小计				-	3.88	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路 标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

项目编码		项目名称		项目单位		工程量		1438.94			
040203006003		沥青混凝土		m2							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-36	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度4cm	100m2	0.01	100.58	3892.36	210.26	68.18	1.01	38.92	2.1	0.68
	人工单价			小计				1.01	38.92	2.1	0.68
	156.91元/工日			未计价材料费							
清单项目综合单价											
	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
材 料 费 明 细	其他材料费		元	0.5159	1	0.52					
	砂子 中粗砂		m3	0.0267	93	2.48					
	柴油		t		8260						
	其他材料费					-	35.6	-			
	材料费小计					38.6					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路		项目编码：040203003002			项目名称		透层、粘层		计量单位	工程量	1438.94	
项目编码		定额项目名称		数量	单价		合价					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳 化沥青 1kg/m ²	1000m ²	0.001	58.08	3224.83	88.24	37.88	0.06	3.22	0.09	0.04	
	人工单价			小计								
	156.97元/工日			未计价材料费								
				清单项目综合单价								
				3.41								
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		其他材料费		元	0.1342	1	0.13					
		乳化沥青		kg	1.02	3.03	3.09					
		材料费小计				-	3.22					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

项目编码：040203006004

项目名称：沥青混凝土

计量单位：m²

工程量：1438.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-3-44	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm	100m ²	0.01	123.17	3043.32	251.48	83.34	1.23	30.43	2.51	0.83	
人工单价				小计				1.23	30.43	2.51	0.83	
156.9元/工日				未计价材料费								

清单项目综合单价

材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
其他材料费		元	0.4199	1	0.42		
砂子 中粗砂		m ³	0.0236	93	2.2		
柴油		t		8260			
其他材料费				-	27.57	-	
材料费小计				-	30.19	-	
35							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路 标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造 第 9 页 共 40 页

项目编码		项目名称		标线		计量单位	工程量	暂估合价			
040205006001						m2		143.89			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	409.44	182.7	824.22	236.35	4.09	1.83	8.24	2.37
人工单价				小计				4.09	1.83	8.24	2.37
163.84元/工日				未计价材料费				37.7			
清单项目综合单价				54.23							
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号											
	其他材料费			元		0.027		1	0.03		
	反光材料 (玻璃珠)			kg		0.4		4.5	1.8		
	底漆			kg		0.2386		12.41	2.96		
	热熔标线涂料			kg		4.5		7.72	34.74		
材料费小计								-	39.53		
注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。											

表-09

综合单价分析表

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	239.82								
040204004003		安砌侧(平、缘)石		m										
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
2-4-44	侧缘石安砌 缘石 石质	100m	0.01	527.3	13045.58		262.1	5.27	130.46					2.62
人工单价				小计				5.27	130.46					2.62
152.53元/工日				未计价材料费				138.35						
清单项目综合单价														
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
其他材料费		元	0.7151		0.72									
水		m3		3.6										
预拌地面砂浆(干拌) DS M15		m3	0.0001		0.04									
石灰砂浆 1:3		m3	0.0062	345.552	2.14									
其他材料费				-	127.56	-								
材料费小计				-	130.46	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

项目编码：040204002001

项目名称：人行道块料铺设

计量单位：m2

工程量：762.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-4-34 H802 10557 80210 555	混凝土人行道 砼底层 换为 【预拌混凝土 C15】	10m3	0.015	1336.99	3224.14		664.36	20.05	48.36		9.97
借1-124	透水地面面层 铺筑透水砖	100m2	0.01	1169.4	11528.16		228.41	11.69	115.28		2.29
人工单价				小计				31.74	163.64		12.26
142.19元/工日				未计价材料费				207.64			

清单项目综合单价

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费	元	0.5917	1	0.59		
	水	m3	0.0075	3.6	0.03		
	预拌混凝土 C15	m3	0.1515	315	47.72		
	电	kW·h	0.0272	0.77	0.02		
	黄砂 毛砂	t	0.1117	86	9.61		
	其他材料费			-	105.67	-	
	材料费小计			-	163.64	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 12 页 共 40 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	暂估合价					
040204002002		人行道块料铺设		m2		119.91					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-4-34 H802 10557 80210 555	混凝土人行道 砼底层 换为 【预拌混凝土 C15】	10m3	0.015	1336.99	3224.14		664.36	20.05	48.36		9.97
借1-124	透水地面面层 铺筑透水砖	100m2	0.01	1169.4	11854.56		228.41	11.69	118.55		2.29
人工单价				小计				31.74	166.91		12.26
142.19元/工日				未计价材料费				210.9			
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
其他材料费		元	0.5917	1	0.59						
水		m3	0.0075	3.6	0.03						
预拌混凝土 C15		m3	0.1515	315	47.72						
电		kW·h	0.0272	0.77	0.02						
黄砂 毛砂		t	0.1117	86	9.61						
盲道砖 6cm		m2	1.02	106.8	108.94						
材料费小计				-	166.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

项目编码：040204007001

项目名称：树池砌筑

计量单位：个

工程数量：34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-4-62 换	砌筑树池 石质条石 【换为 现拌砂浆】	100m	0.06	463.41	979.03	0.11	229.54	27.8	58.74	0.01	13.77
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.0048	513.59	3218.81		255.29	2.47	15.45		1.23
人工单价				小计				30.27	74.19	0.01	15
152.43元/工日				未计价材料费				119.47			

清单项目综合单价

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费	元	1.8871	1	1.89		
	水	m3	0.0096	3.6	0.03		
	预拌混凝土 C15	m3	0.0485	315	15.28		
	地面砂浆 M15	m3	0.0018	352	0.63		
	其他材料费			-	56.37	-	
	材料费小计			-	74.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路 标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造 第 14 页 共 40 页

项目编码		项目名称		挖一般土方	计量单位	m3	工程量	469.33		
040101001001										
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
1-1-223	反铲挖掘机(斗容量1.2~1.5m ³)不装车 一、二类土	1000m ³	0.001	466.86		2555.42	230.4	0.47	2.56	0.23
小计								0.47	2.56	0.23
116.71元/工日				未计价材料费			3.26			
清单项目综合单价										
材料	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费										
明										
细										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

项目编码		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		469.33		
040103001011														
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
借1-132	秀填土 机械 地坪	10m3	0.1	55.5		19.46	11.67	5.55		1.95		1.17		
	人工单价			小计										
	85.12元/工日			未计价材料费										
				清单项目综合单价										
				8.67										
	材料费 费用 明细			主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

项目编码：040103001006

项目名称：回填方

清单综合单价组成明细

计量单位：m3

工程数量：4322.98

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借1-132	秀填土 机械 地坪	10m3	0.1	55.5		19.46	11.67	5.55		1.95		1.17
	人工单价			小计				5.55		1.95		1.17
	85.12元/工日			未计价材料费				18.98				
清单项目综合单价								27.65				
材料费	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用	回填土 (买土)		m3	1.3	14.6	18.98						
明	材料费小计				-	18.98	-					
细												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 17 页 共 40 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	216.54					
040501001001		混凝土管		m							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-89	承插式混凝土管 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.01	2007.69		433.94	531.45	20.08		4.34	5.31
人工单价				小计				20.08		4.34	5.31
				未计价材料费				160.31			
				清单项目综合单价				190.04			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费		元		1						
	钢筋混凝土管 DN600 2级		m	1.01	158.72	160.31					
	材料费小计				-	160.31	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路 标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 18 页 共 40 页

项目编码		项目名称		计量单位	座	工程量	10				
040504001005		砌筑井									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-3-51 换	圆形雨水检查井 砖砌收口式 井内径1000mm,适用管径200 -600mm 井深3.1m 【换为现 拌砂浆】	1	座	1016.97	1528.57	3.57	265.12	1016.97	1528.57	3.57	265.12
5-3-401 换	检查井筒砌筑(Φ700)筒高 每增减0.2m 【换为现拌砂 浆】	-2	座	55.45	51.89	0.17	14.38	-110.9	-103.78	-0.34	-28.76
人工单价				小计				906.07	1424.79	3.23	236.36
149.98元/工日				未计价材料费				2570.45			
清单项目综合单价								暂估合价			
主要材料名称、规格、型号				数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)			
其他材料费				-1.3588	元	1	-1.36				
水				0.582	m3	3.6	2.1				
预拌混凝土 C15				0.295	m3	315	92.93				
电				0.225	kW·h	0.77	0.17				
塑料薄膜				5.097	m2	0.26	1.33				
标准砖 240*115*53				1.29	千块	422	544.38				
煤焦沥青漆 L01-17				0.49	kg	18.29	8.96				
钢筋爬梯				7.138	kg	6.29	44.9				
铸铁井盖、井座 Φ700重型				1	套	456	456				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 19 页 共 40 页

混合砂浆 M7.5	m3	0.897	320	287.04	
水泥砂浆 1:2	m3	-0.002	356	-0.71	
防水水泥砂浆 1:2	m3	0.056	355	19.88	
混合砂浆 M10	m3	-0.092	335	-30.82	
材料费小计			-	1424.8	-

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路			标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造			第 20 页 共 40 页						
项目编码	060212017003	项目名称	金属网(塑料网、编织网)	计量单位	个	工程量	10					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
补子目1	防坠落网	个	1	26.3				26.3				
人工单价				小计				26.3				
0元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价										26.3		
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费	其他材料费					-	26.3	-				
明	材料费小计					-	26.3	-				
细												

注：
 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路 标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 21 页 共 40 页

项目编码		项目名称		计量单位	座	工程量	10				
040504001004		砌筑井									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-3-510 换	砖砌雨水进水井 单平算(680*380) 井深1m 【换为现拌砂浆】	座	1	278.19	268.87	0.68	73.16	278.19	268.87	0.68	73.16
人工单价				小计				278.19	268.87	0.68	73.16
150.61元/工日				未计价材料费				113			
				清单项目综合单价				733.9			
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
水		m3	0.248	3.6	0.89						
预拌混凝土 C15		m3	0.134	315	42.21						
电		kW·h	0.103	0.77	0.08						
塑料薄膜		m2	3.815	0.26	0.99						
标准砖 240*115*53		千块	0.371	422	156.56						
煤焦沥青漆 L01-17		kg	0.347	18.29	6.35						
其他材料费		元	1.0098	1	1.01						
水泥砂浆 1:2		m3	0.004	356	1.42						
混合砂浆 M10		m3	0.174	335	58.29						
水泥砂浆 1:3		m3	0.003	352	1.06						
铸铁平算 单平算(680×380)		套	1	113	113						
材料费小计				-	381.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 22 页 共 40 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	10						
040501004004		塑料管		m								
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-1-295	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	235.87	2.97		57.13	23.59	0.3			5.72
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内【换为现拌砂浆】	100m	0.01	299.31	108.98	0.16	72.34	2.99	1.09			0.72
人工单价				小计				26.58	1.39			6.44
169.63元/工日				未计价材料费				50.83				
				清单项目综合单价				85.24				
材料费明细												
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
其他材料费		元	0.03	1	0.03							
水		m3	0.1429	3.6	0.51							
镀锌铁丝 φ3.5		kg	0.0068	5.18	0.04							
标准砖 240*115*53		千块	0.0007	422	0.3							
焊接钢管 DN40		m	0.0003	13.08								
橡胶管 综合		m	0.015	4.4	0.07							
砂布		张	0.1104	1.31	0.14							
润滑油		kg	0.0141	10.5	0.15							
混合砂浆 M7.5		m3	0.0004	320	0.13							
水泥砂浆 1:2		m3	0.0001	356	0.04							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 西峡县卫校路延伸段道路	个	0.206	4.02	0.83		
橡胶圈 DN200				0.83		
双壁波纹管 HDPE DN200	m	1	50	50		
材料费小计				52.24	-	

标段: 西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 23 页 共 40 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路 标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 25 页 共 40 页

项目编码		项目名称		余方弃置		计量单位		工程量		533.54	
040103002007						m3					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内)运距5km	1000m3	0.001			13013.87	513.39			13.01	0.52
	人工单价			小计						13.01	0.52
	0元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价				13.53			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 西峡县卫校路延伸段道路

标段: 西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 26 页 共 40 页

项目编码		项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	437.71					
040103001010													
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	426.02	1208.61		21.18	109.65	42.6	120.86	2.12	10.97	
人工单价				小计				42.6	42.6	120.86	2.12	10.97	
116.72元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价				176.54									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	水		m3	0.079	3.6	0.28							
	砂子 中粗砂		m3	1.289	93	119.88							
	其他材料费		元	0.7	1	0.7							
	材料费小计				-	120.86	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 西峡县卫校路延伸段道路	项目编码	项目名称	垫层	计量单位	工程量	第 27 页 共 40 页					
	040305001004	西峡县卫校路延伸段道路		m3							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	426.02	1208.61	21.18	109.65	42.6	120.86	2.12	10.97
人工单价				小计			42.6	120.86	2.12	10.97	
116.72元/工日				未计价材料费			176.54				
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号											
水			0.079	m3	3.6	0.28					
砂子 中粗砂			1.289	m3	93	119.88					
其他材料费			0.7	元	1	0.7					
材料费小计						120.86					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 28 页 共 40 页

项目编码		项目名称		计量单位	套	工程量					
040805001003		常规照明灯		套		4					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
8-5-13	单臂悬挑灯架顶套式 成套型 臂长5m以上	10套	0.1	1226.75	62.12	162.35	377.84	122.68	6.21	16.24	37.78
	人工单价			小计				122.68	6.21	16.24	37.78
	158.82元/工日			未计价材料费				2200			
清单项目综合单价								2382.92			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
其他材料费				元	0.0918	1	0.09				
六角螺栓带螺母 M12*55				套	4.08	1.5	6.12				
单臂悬挑灯架顶套式 顶套式 成套型臂长5m以上				套	1	2200	2200				
材料费小计							2206.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

项目编码		项目名称		计量单位	座	工程量	1				
040205001001		照明电缆井									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-3-55	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	136.05	2.48	15.05	39.16	136.05	2.48	15.05	39.16
8-3-58	电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座	套	1	77.49	5.24		21.54	77.49	5.24		21.54
人工单价				小计				213.54	7.72	15.05	60.7
175.61元/工日				未计价材料费				618.12			
				清单项目综合单价				915.13			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
其他材料费		元	0.061	1	0.06						
水		m3	0.0062	3.6	0.02						
砂子 中粗砂		m3	0.0286	93	2.66						
六角螺母 M12		10个	0.8	3.1	2.48						
水泥 32.5		t	0.0069	362	2.5						
预制混凝土井		套	1.01	136	137.36						
铸铁井盖、井座 φ650mm		套	1.01	476	480.76						
材料费小计				-	625.84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 30 页 共 40 页

项目编码		项目名称		配管		计量单位	工程量	合价			
040804001003						m		120			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-4-41	塑料管埋地敷设 硬塑料管公称直径80mm以内	100m	0.01	1667.64	2.11	206.38	533.46	16.68	0.02	2.06	5.33
人工单价				小计				16.68	0.02	2.06	5.33
158.82元/工日				未计价材料费				15.5			
清单项目综合单价											
				主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
材料 费 明 细				其他材料费	元	0.0003	1				
				镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.0025	5.32	0.01			
				钢锯条	条	0.015	0.5	0.01			
				PVC-U管 φ80	m	1.06	14.23	15.08			
				硬塑料管接头 公称直径80mm以内	个	0.1948	2.16	0.42			
				材料费小计			-	15.52	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路 标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 31 页 共 40 页

项目编码		项目名称		电缆		计量单位	m	工程量	120		
040803001003											
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-3-12	铜芯电缆敷设 水平敷设 截面120mm ² 以内	100m	0.01	1486.69	241.93	81.78	423.35	14.87	2.42	0.82	4.23
	人工单价			小计				14.87	2.42	0.82	4.23
	175.61元/工日			未计价材料费				43.63			
				清单项目综合单价			65.97				
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
其他材料费				元	0.0353	1	0.04				
帆布				kg	0.006	6.19	0.04				
汽油 综合				kg	0.0095	10.12	0.1				
镀锌铁丝 φ1.2~2.2				kg	0.0046	5.32	0.02				
标志牌塑料扁型				个	0.06	0.5	0.03				
橡皮垫 δ2				m ²	0.0007	33.4	0.02				
封铅 含铅65% 锡35%				kg	0.0155	51.1	0.79				
沥青绝缘漆				kg	0.0015	16.6	0.02				
硬酯酸一级				kg	0.0008	8.14	0.01				
合金钢钻头 φ10				个	0.0014	10	0.01				
镀锌电缆卡子 3*50				套	0.223	1.72	0.38				
镀锌六角螺栓带螺母 M8*80				套	0.306	0.5	0.15				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称	材料名称	单位	数量	综合单价	合价	
西峡县卫校路延伸段道路	膨胀螺栓 M10*80	10个	0.014	6.8	0.1	
	镀锌电缆吊挂 3.0*50	套	0.067	10.5	0.7	
	铜芯绝缘电力电缆 VV-5x16	m	1.01	43.2	43.63	
	材料费小计			-	46.04	-

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路
标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造
第 32 页 共 40 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 西峡县卫校路延伸段道路 标段: 西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 33 页 共 40 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量						
040806002001		接地母线		m	4						
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价					
			定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-6-6	接地母线敷设	0.1	10m	340.31	8.53	2.15	99.84	34.03	0.85	0.22	9.98
人工单价				小计			34.03	0.85	0.22	9.98	
166.98元/工日				未计价材料费			3.08				
				清单项目综合单价			48.17				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.0084	1	0.01				
	钢锯条			条	0.1	0.5	0.05				
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.02	39	0.78				
	沥青漆			kg	0.001	14.95	0.01				
	接地扁钢			m	1	3.08	3.08				
	材料费小计					-	3.93	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 34 页 共 40 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	3.58					
040303002002		混凝土基础		m3							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-5 H8021 0557 802105 59	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25 土】	10m3	0.1	346.67	3393.47		154.85	34.67	339.35		15.48
借5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.0503	2234.62	2799.92	1.71	988.79	112.4	140.83	0.09	50.24
人工单价				小计				147.07	480.18	0.09	65.72
123.77元/工日				未计价材料费				693.07			
清单项目综合单价											
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
水		m3	0.1127	3.6	0.41						
砂子 中粗砂		m3	0.0006	93	0.05						
电		kW·h	0.231	0.77	0.18						
水泥 32.5		t	0.0003	362	0.12						
塑料薄膜		m2	1.5927	0.26	0.41						
预拌混凝土 C25		m3	1.01	335	338.35						
复合模板		m2	1.2411	32.3	40.09						
板方材		m3	0.0128	2100	26.88						
木支撑		m3	0.0324	2010	65.12						
圆钉		kg	0.6398	7	4.48						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

	项目编码	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	15.03					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借1-55	小型挖掘机挖槽坑土方一、二类土	10m3	0.1	70.4		25.72	14.92	7.04		2.57	1.49	
人工单价				小计				7.04			2.57	1.49
85.13元/工日								未计价材料费				
清单项目综合单价								11.1				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		挖沟槽土方	计量单位	工程量	57.6						
040101002004					m3								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
				借1-55	小型挖掘机挖槽土方一、二类土	10m3	0.1	70.4		25.72	14.92	7.04	2.57
人工单价			小计			7.04	2.57	1.49					
85.13元/工日				未计价材料费				11.1					
清单项目综合单价				清单项目综合单价				11.1					
材料费明细				主要材料名称、规格、型号				数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

项目编号：040103001005

项目名称：回填方

计量单位：m3

工程量：56.45

项目编码		项目名称		回填方	计量单位	m3			56.45		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-132	秀填土 机械 地坪	10m3	0.1	55.5	19.46	11.67	5.55	1.95	1.17	1.17	1.17
人工单价				小计		5.55	5.55	1.95	1.17	1.17	1.17
85.12元/工日				未计价材料费							8.67
清单项目综合单价											
材料		主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用											
明											
细											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	12.6				
040103001009												
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	426.02	1208.61	21.18	109.65	42.6	120.86	2.12	10.97	
人工单价				小计			42.6	2.12			10.97	
116.72元/工日				未计价材料费			176.54					
清单项目综合单价									176.54			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
水		m3	0.079	3.6	0.28							
砂子 中粗砂		m3	1.289	93	119.88							
其他材料费		元	0.7	1	0.7							
材料费小计				-	120.86	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 40 页 共 40 页

项目编码		项目名称		余方弃置		计量单位	工程量	16.18		
040103002005						m3				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m ³	0.001			13013.87	513.39		13.01	0.52
	人工单价			小计					13.01	0.52
	0元/工日			未计价材料费						
清单项目综合单价							13.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路
提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整后费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他 (费率类)						

编制人：

造价人员：李忠良
河南韬略工程咨询有限公司
B14234100014367
有效期至：2027年09月21日

复核人（造价工程师）：

李忠良
河南韬略工程咨询有限公司
B14234100014367
有效期至：2027年09月21日

注：1. “计算基础”按安全文明施工费为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也只填“金额”数值，且应在备注栏注明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路
及水电路提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计	0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)		
						暂 定	实 际	
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
四	企业管理费和利润							
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030713	镀锌铁丝	Φ1.2~2.2	kg	0.8556		
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.032413		
3	01030753	镀锌铁丝	Φ3.5	kg	0.068		
4	01530131	封铅	含铅65% 锡35%	kg	1.86		99
5	02070109	橡皮垫	δ 2	m ²	0.084		
6	02090101	塑料薄膜		m ²	94.821866		24
7	02270129	破布		kg	0.72		
8	03010942	圆钉		kg	2.29049		16
9	03011813	六角螺栓带螺母	M12*55	套	16.32		24
10	03012031	镀锌六角螺栓带螺母	M8*80	套	36.72		18
11	03012769	膨胀螺栓	M10*80	10个	1.68		11
12	03013061	六角螺母	M12	10个	0.8		
13	03130943	电焊条	L-60 Φ3.2	kg	0.08		
14	03131347	合金钢钻头	Φ10	个	0.168		
15	03131923	钢锯条		条	2.2		
16	03131963	砂布		张	1.104		
17	04010129	水泥	32.5	t	0.008105		
18	04010155	水泥	P.O 42.5	t	59.68734		2447
19	04030117	黄砂	毛砂	t	98.642954		848
20	04030129	砂砾	5~80	m ³	1315.076616		10862
21	04030143	砂子	中粗砂	m ³	697.519814		6486
22	04050117	砂砾	5~12	m ³	210.635671		1739
23	04050173	碎石	综合	m ³	203.84024		168
24	04070121	石屑		m ³	379.287027		322
25	04130103	标准砖	240*115*53	千块	16.6173		70
26	05030105	板方材		m ³	0.045738		96
27	13010243	煤焦沥青漆	L01-17	kg	8.37		15
28	13030255	沥青漆		kg	0.004		
29	13050227	沥青绝缘漆		kg	0.18		
30	13310136	乳化沥青		kg	3352.7302		1015
31	14030101	柴油		t	0.100726		
32	14030121	汽油	综合	kg	1.14		11
33	14070135	润滑油		kg	0.141		
34	14330105	硬酯酸一级		kg	0.096		

主要材料价格表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
35	14350193	隔离剂		kg	1.8007		
36	14430175	塑料粘胶带	20mm*50m	卷	0.72028		
37	17010211	焊接钢管	DN40	m	0.003		
38	17270165	橡胶管	综合	m	0.15		
39	29060401	镀锌电缆吊挂	3.0*50	套	8.04		
40	29250187	镀锌电缆卡子	3*50	套	26.76		
41	33010224	塑钢爬梯		kg	71.38		
42	34000010	其他材料费		元	339.472		
43	34110103	电		kw·h	28.074729		
44	34110117	水		m3	155.467405		
45	34130109	标志牌塑料扁型		个	7.2		
46	35010101	复合模板		m2	4.443227		
47	35030163	木支撑		m3	0.116145		
48	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	10		
49	36050330@1	盲道砖	6cm	m2	122.3082		13
50	36210136	反光材料	(玻璃珠)	kg	57.556		
51	80030116	石灰砂浆	1:3	m3	1.486884	3	
52	QTCLF-1	其他材料费		元	5362.20235		
53	QTCLF-2	其他材料费		元	10.098215		
54	XB80010117	水泥砂浆	1:2	m3	0.0206		
55	XB80010127	水泥砂浆	1:3	m3	0.03		
56	XB80010312	防水水泥砂浆	1:2	m3	0.56		
57	XB80010747	地面砂浆	M15	m3	0.0612		
58	XB80050241	混合砂浆	M7.5	m3	8.9736		28
59	XB80050246	混合砂浆	M10	m3	0.82		
60	80210555	预拌混凝土	C15	m3	139.681005		43
61	80210559	预拌混凝土	C25	m3	3.6158		13
62	80010747	预拌地面砂浆	(干拌) DS M15	m3	0.023982		
63	02050101@1	橡胶圈	DN200	个	2.06		
64	13010159-1@2	底漆		kg	34.326398		
65	13110106@3	热熔标线涂料		kg	647.505		48
66	17250261@1	双壁波纹管	HDPE DN200	m	10		
67	17250261@4	PVC-U管	Φ80	m	127.2		18
68	25610121@1	单臂悬挑灯架顶套式	顶套式 成套型臂长5m 以上	套	4		

主要材料价格表

工程名称：西峡县卫校路延伸段道路

第 3 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合 价
69	28110401@1	铜芯绝缘电力电缆	VV-5x16	m	121.2		
70	29060521@1	硬塑料管接头	公称直径80mm以内	个	23.37		
71	36010145-1@1	铸铁井盖、井座	Φ 650mm	套	1.01		
72	36010151@1	铸铁平算	单平算(680×380)	套	10		
73	36010233@1	预制混凝土井		套	1.01		
74	补充主材005	回填土(买土)		m3	5619.874		

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 西峡县水电路提升改造 _____

投 标 总 价 (小写)： 9 B _____

(大写)： _____

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____



造价师(签字盖专用章)
李忠良

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：西峡县水电路提升改造

第 1 页 共 1 页

1. 本工程量清单及招标控制价根据2023年9月南阳科颖建筑设计有限责任公司设计的《西峡县水电路提升改造工程》图纸、河南2013《建筑工程工程量清单计价规范》、河南2016《市政工程预算定额》计算；
2. 主要材料价格为市场暂定价；
3. 以上如与实际不符，请依实调整。



表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县水电路提升改造 标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程		
1.1	道路		
1.2	污水		
1.3	雨水		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费		—
4.1	定额规费		—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计		
6	增值税		—
7	含税工程造价合计		
投标报价合计=1+2+3+4+6		9	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表一-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县水电路提升改造
标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造
第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路						
1	041001004001	铣刨路面	原有沥青砼路面铣刨	m2	2237.08			
2	040203004001	封层	1.材料品种:乳化沥青下封层 2.喷油量:0.9L/m²	m2	2237.08			
3	040203003001	透层、粘层	1.材料品种:乳化透层沥青 2.喷油量:1.5L/m²	m2	2237.08			
4	040203006001	沥青混凝土	4CM中粒式沥青混凝土AC-16C	m2	2237.08			
5	040203003002	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青粘层 2.喷油量:0.4L/m²	m2	2237.08			
6	040203006002	沥青混凝土	3CM细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C	m2	2237.08			
7	040205006001	标线	1.工艺:热熔漆 2.线型:实线、分界虚线	m2	223.71	54.23		
8	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.花岗岩侧石1000*150*300 2.3cm厚M10水泥砂浆	m	372.85	138.35		
9	040204002001	人行道块料铺设	1.原土分层压实 2.15cm厚C15砼 3.3cm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.6cm厚免烧透水砖(抗压等级Cc35)	m2	1230.08	2164		
10	040204002003	人行道块料铺设	1.原土分层压实 2.15cm厚C15砼 3.3cm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.6cm厚免烧透水盲道砖(抗压等级Cc35)	m2	186.42	2191		
11	040204007001	树池砌筑	1.材料品种、规格:花岗岩树穴 2.树池尺寸:1.2*1.2 3.3CM厚中砂M10水泥砂浆 4.树池垫层:8CM厚C15砼	个	52	58		
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县水电路提升改造
标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造
第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		污水						1	
1	040501004007	塑料管	1.规格:DN500 2.材质: SN8 钢带增强HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	171.86	16.86	2882		
2	040504002003	混凝土井	Φ1000圆形混凝土污水检查井(装配式),井均深1.62m,详见图集06MS201-5-11-13	座	6	19.7	118.2		
3	060212017002	金属网(塑料网、编织网)	1.类型:窨井盖防坠落网	个	6	26.3	157.8		
4	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m ³	308.32	11.1	3423.5		
5	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:5Km内	m ³	308.32	15.33	4726.55		
6	040103001004	回填方	1.填方材料品种:中粗砂 2.回填由管底至路面结构层	m ³	252.2	176.54	44439		
7	040305001002	垫层	管底中粗砂垫层	m ³	22.34	5.9	132.73		
8	040504009001	污水收集口	污水收集口--06MS201-8-10	座	6	39.1	234.6		
9	040501004005	塑料管	1.材质及规格:PVC-U DN200mm	m	100	4.4	440		
		分部小计						1	
		雨水						15	
1	040501001003	混凝土管	1.规格:Φ800钢筋混凝土承插II管 2.接口方式:承插接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	171.54	2.7	463.15		
本页小计								1	6

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县水电路提升改造

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
2	040504002004	混凝土井	Φ1500圆形混凝土雨水检查井(装配式),井均深1.73m,详见图集06MS201-5-21-23	座	6	11	66		
3	060212017003	金属网(塑料网、编织网)	1.类型:窨井盖防坠落网	个	6	3	18		
4	040504009002	雨水口	砖砌雨水口--06MS201-8-9	座	6	9	54		
5	040501004006	塑料管	1.规格:DN200 2.材质:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	6	24	144		
6	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	552.08	11.1	6128.08		
7	040103002007	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:5Km内	m3	552.08	13.53	7468.66		
8	040103001010	回填方	1.填方材料品种:中粗砂回填由管底至路面结构层	m3	373.01	17.54	6541.86		
9	040305001003	垫层	管底中粗砂垫层	m3	55.58	17.54	975.07		
		分部小计					156		
		措施项目							
本页小计								81	
合 计								41	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

工程名称：西峡县水电路提升改造

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

项目编码：041001004001

项目名称：铣刨路面

计量单位：m2

工程量：2237.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-10-2	铣刨机铣刨路面厚度(1~5cm)	1000m2	0.001	733.05	456.46	1097.97	206.08	0.73	0.46	1.1	0.2	
人工单价				小计				0.73	0.46	1.1	0.2	
161.61元/工日				未计价材料费								

清单项目综合单价

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费小计							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 西峡县水电路提升改造		项目编号		040203004001		项目名称		封层		计量单位		m2		工程量		2237.08	
标段: 西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造																	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	管理费 和利润				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
2-3-23	层辅法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	549.29	3879.68	19.96	268.17	0.55	3.88	0.02	0.27	0.55	3.88	0.02	0.27		
人工单价				小计				0.55				0.27					
156.94元/工日				未计价材料费													
清单项目综合单价																	
材料		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
费	明	其他材料费		元	0.144	1		0.14									
细		石膏		m3	0.0082	85		0.7									
		乳化沥青		kg	1.004	3.03		3.04									
		材料费小计				-		3.88		-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县水电路提升改造

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 3 页 共 33 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	2237.08							
040203003001		透层、粘层		m2									
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳 化沥青 1kg/m2	1000m2	0.001	58.08	3224.83	88.24	37.88	0.06	3.22	0.09	0.04	0.04	
	人工单价			小计				0.06	3.22	0.09	0.04	0.04	
156.97元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价				3.41									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费			元	0.1342	1	0.13						
	乳化沥青			kg	1.02	3.03	3.09						
	材料费小计					-	3.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县水电路提升改造 标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造 第 4 页 共 33 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	2237.08					
040203006001		沥青混凝土		m2							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-36	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度4cm	100m2	0.01	100.58	3892.36	210.26	68.18	1.01	38.92	2.1	0.68
	人工单价			小计				1.01	38.92	2.1	0.68
	156.91元/工日			未计价材料费							
清单项目综合单价							42.71				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费		元	0.5159	1	0.52					
	砂子 中粗砂		m3	0.0267	93	2.48					
	柴油		t		8260						
	其他材料费				-	35.6	-				
	材料费小计				-	38.6	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县水电路提升改造

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 5 页 共 33 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	2237.08						
040203003002		透层、粘层		m ²								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量		合价							
			数量	单位	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-19	黏(粘)层 水泥混凝土 乳化 沥青 0.3kg/m ²	1000m ²	0.001		15.69	967.45	24	9.85	0.02	0.97	0.02	0.01
	人工单价				小计				0.02	0.97	0.02	0.01
	156.9元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价				1.02								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费		元	0.0403	1	0.04						
	乳化沥青		kg	0.306	3.03	0.93						
	材料费小计				-	0.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县水电路提升改造

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

项目编码：040203006002

项目名称：沥青混凝土

计量单位：m²

工程量：2237.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-44	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm	100m ²	0.01	123.17	3043.32	251.48	83.34	1.23	30.43	2.51	0.83
	人工单价			小计				1.23	30.43	2.51	0.83
	156.9元/工日			未计价材料费							

清单项目综合单价

材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.4199	1	0.42		
	砂子 中粗砂	m ³	0.0236	93	2.2		
	柴油	t		8260			
	其他材料费			-	27.57	-	
	材料费小计			-	30.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 西峡县水电路提升改造		标段: 西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造		第 7 页 共 33 页								
项目编码	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量							
040205006001					223.71							
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	409.44	182.7	824.22	236.35	4.09	1.83	8.24	2.37	
人工单价				小计				4.09	1.83	8.24	2.37	
163.84元/工日				未计价材料费				37.7				
清单项目综合单价							54.23					
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
其他材料费		元	0.027	1		0.03						
反光材料 (玻璃珠)		kg	0.4	4.5		1.8						
底漆		kg	0.2386	12.41		2.96						
热熔标线涂料		kg	4.5	7.72		34.74						
材料费小计				-		-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县水电路提升改造		项目编码：040204004003		项目名称：安砌侧(平、缘)石		计量单位：m		工程量		372.85	
标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造		清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-4-44	侧缘石安砌 缘石 石质	100m	0.01	527.3	13045.58		262.1	5.27	130.46		2.62
人工单价				小计				5.27			
152.53元/工日				未计价材料费				138.35			
清单项综合单价											
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
其他材料费				元	0.7151	1	0.72				
水				m3		3.6					
预拌地面砂浆(干拌) DS M15				m3	0.0001	352	0.04				
石灰砂浆 1:3				m3	0.0062	345.552	2.14				
其他材料费						-	127.56	-			
材料费小计						-	130.46	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	1230.08					
040204002001		人行道块料铺设		m2							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-4-34 H802 10557 80210 555	混凝土人行道 砼底层 换为 【预拌混凝土 C15】	10m3	0.015	1336.99	3224.14		664.36	20.05	48.36		9.97
借1-124	透水地面面层 铺筑透水砖	100m2	0.01	1169.4	11528.16		228.41	11.69	115.28		2.29
人工单价				小计				31.74	163.64		12.26
142.19元/工日				未计价材料费				207.64			
清单项目综合单价								207.64			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
其他材料费		元	0.5917	1	0.59						
水		m3	0.0075	3.6	0.03						
预拌混凝土 C15		m3	0.1515	315	47.72						
电		kW·h	0.0272	0.77	0.02						
黄砂 毛砂		t	0.1117	86	9.61						
其他材料费				-	105.67	-					
材料费小计				-	163.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

工程名称：西峡县水电路提升改造

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	186.42					
040204002003		人行道块料铺设		m2		186.42					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-4-34 H802 10557 80210 555	混凝土人行道 砼底层 换为 【预拌混凝土 C15】	0.015	10m3	1336.99	3224.14		664.36	20.05	48.36		9.97
借1-124	透水地面面层 铺筑透水砖	0.01	100m2	1169.4	11854.56		228.41	11.69	118.55		2.29
人工单价				小计				31.74	166.91		12.26
142.19元/工日				未计价材料费				210.91			
清单项目综合单价								210.91			
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
其他材料费		元	0.5917	1	0.59						
水		m3	0.0075	3.6	0.03						
预拌混凝土 C15		m3	0.1515	315	47.72						
电		kW·h	0.0272	0.77	0.02						
黄砂 毛砂		t	0.1117	86	9.61						
盲道砖 6cm		m2	1.02	106.8	108.94						
材料费小计				-	166.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		计量单位	个	工程量	52					
040204007001		树池砌筑										
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-4-62 换	砌筑树池 石质条石 【换为 现拌砂浆】	100m	0.048	463.41	979.03	0.11	229.54	22.24	46.99	0.01	11.01	
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.0038	513.59	3218.81		255.29	1.97	12.36		0.98	
人工单价				小计				24.21	59.35	0.01	11.99	
152.42元/工日				未计价材料费								
				清单项目综合单价				95.58				
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
其他材料费				元	1.5097	1	1.51					
水				m3	0.0077	3.6	0.03					
预拌混凝土 C15				m3	0.0388	315	12.22					
地面砂浆 M15				m3	0.0014	352	0.49					
		其他材料费				-	45.09	-				
		材料费小计				-	59.34	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		塑料管		计量单位	工程量	171.86			
040501004007						m					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-339	塑料管安装(电熔连接) 管外径500mm以内	10m	0.1	152.9	2.51	31.44	36.99	15.29	0.25	3.14	3.7
5-1-819 换	管道闭水试验 管径600mm以内【换为现拌砂浆】	100m	0.01	493.1	236.16	0.32	118.79	4.93	2.36		1.19
人工单价				小计				20.22	2.61	3.14	4.89
169.55元/工日				未计价材料费				135.6			
				清单项目综合单价				166.46			
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
其他材料费		元	0.0603	1	0.06						
水		m ³	0.3416	3.6	1.23						
镀锌铁丝 φ3.5		kg	0.0068	5.18	0.04						
标准砖 240*115*53		千块	0.0017	422	0.72						
焊接钢管 DN40		m	0.0003	13.08							
橡胶管 综合		m	0.015	4.4	0.07						
三氯乙烯		kg	0.0004	11.7							
破布		kg	0.0392	6.19	0.24						
混合砂浆 M7.5		m ³	0.0007	320	0.22						
水泥砂浆 1:2		m ³	0.0001	356	0.04						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

工程名称：西峡县水电路提升改造

项目编码		项目名称		计量单位	座	工程量	6				
040504002003		混凝土井									
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-3-65 换	圆形污水检查井 混凝土井 内径1000mm,适用管径200-600mm,井深2.75m 【换为现拌砂浆】	1	座	656.5	1445.92	12.86	177.97	656.5	1445.92	12.86	177.97
5-3-404	混凝土井筒内径700mm 井深 (井筒)每增0.2m	-5	座	26.32			7.4	-132.95	-131.6		-37
人工单价				小计				523.55	1314.32	12.86	140.97
151.57元/工日				未计价材料费				1991.7			
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
其他材料费		元	-1.5588	1	-1.56						
水		m3	1.783	3.6	6.42						
电		kW·h	1.137	0.77	0.88						
塑料薄膜		m2	65.009	0.26	16.9						
预拌混凝土 C25		m3	2.168	335	726.28						
标准砖 240*115*53		千块	0.111	422	46.84						
煤焦沥青漆 L01-17		kg	0.49	18.29	8.96						
塑钢爬梯		kg	3.907	6.29	24.58						
铸铁井盖、井座 φ700重型		套	1	456	456						
预拌混凝土 C10		m3	0.228	315	71.82						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县水电路提升改造

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 15 页 共 33 页

预拌混凝土 C30	m ³	-0.208	345	-71.76	
混合砂浆 M7.5	m ³	0.055	320	17.6	
防水水泥砂浆 1:2	m ³	0.032	355	11.36	
材料费小计			-	1314.32	-

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		060212017002	项目名称		金属网(塑料网、编织网)		计量单位	个	工程量	6		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
补子目1	防坠落网	个	1	26.3						26.3		
人工单价				小计						26.3		
0元/工日				未计价材料费				26.3				
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费				-	26.3	-					
材料费小计					-	26.3	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县水电路提升改造 标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造 第 17 页 共 33 页

项目编码		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	工程量	308.32			
040101002003						m3					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-55	小型挖掘机挖槽土方 一、二类土	10m3	0.1	70.4		25.72	14.92	7.04		2.57	1.49
	人工单价			小计			7.04			2.57	1.49
				85.13元/工日			未计价材料费				
				清单项目综合单价			11.1				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	项目名称	回填方	计量单位	工程量	暂估合价
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	040103001004		m3	252.2	
	人工单价			清单综合单价组成明细				
				单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	合价
				426.02	1208.61	21.18	109.65	
				0.1	1208.61	21.18	109.65	
小计				426.02	1208.61	21.18	109.65	
	116.72元/工日			未计价材料费				
				清单项目综合单价				
				176.54				
	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料 费 明 细	水		m3	0.079	3.6	0.28		
	砂子 中粗砂		m3	1.289	93	119.88		
	其他材料费		元	0.7	1	0.7		
	材料费小计			-	-	120.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		垫层	计量单位	m3	工程量		22.34		
040305001002											
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	426.02	1208.61	21.18	109.65	42.6	120.86	2.12	10.97
人工单价				小计			42.6	120.86	2.12	10.97	
116.72元/工日				未计价材料费			176.55				
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
水		m3	0.079	3.6	0.28						
砂子 中粗砂		m3	1.289	93	119.88						
其他材料费		元	0.7	1	0.7						
材料费小计				-	120.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		计量单位	座	工程量	6					
040504009001		污水收集口										
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	数量	单价				合价					
			定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-3-441	砖砌出水口 门字式 H*L1 1.50m*1.06m以内 管径500mm以内	1	处	1581.22	1931.05	5.35	428.69	1581.22	1931.05	5.35	428.69	
人工单价				小计					1581.22	1931.05	5.35	428.69
151.91元/工日				未计价材料费					3946.31			
清单项目综合单价												
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
其他材料费		元	31.7125	1	31.71							
水		m3	0.989	3.6	3.56							
预拌混凝土 C15		m3	1.329	315	418.64							
电		KW·h	2.491	0.77	1.92							
塑料薄膜		m2	12.579	0.26	3.27							
标准砖 240*115*53		千块	1.361	422	574.34							
预拌混凝土 C30		m3	1.993	345	687.59							
其他材料费				-	210.02	-						
材料费小计				-	1931.06	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县水电路提升改造

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

项目编码		项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	100			
040501004005				清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-295	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	235.87	2.97		57.13	23.59	0.3		5.72
人工单价				小计				23.59	0.3		5.72
169.69元/工日				未计价材料费				40.83			
清单项目综合单价								70.44			
材料费明细											
	其他材料费			元		0.0044	1			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂布			张		0.1104	1.31	0.14			
	润滑油			kg		0.0141	10.5	0.15			
	橡胶圈 DN200			个		0.206	4.02	0.83			
	PVC-U DN200			m		1	40	40			
材料费小计								41.12		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

工程名称：西峡县水电路提升改造

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	171.54					
040501001003		混凝土管		m							
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	清单综合单价组成明细							
				单价							
		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	合价					
5-1-91	承插式混凝土管 人机配合下管 管径800mm以内	0.01	100m	2578.76		778.85	695.85	25.79	7.79	6.96	
5-1-820 换	管道闭水试验 管径800mm以内 【换为现拌砂浆】	0.01	100m	701.61	390.76	0.55	168.52	7.02	0.01	1.69	
人工单价				小计				32.81	3.91	7.8	8.65
169.54元/工日				未计价材料费				215.43			
				清单项目综合单价				268.57			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
其他材料费		元	0.0935	1	0.09						
水		m3	0.5574	3.6	2.01						
镀锌铁丝 φ3.5		kg	0.0068	5.18	0.04						
标准砖 240*115*53		千块	0.0029	422	1.22						
焊接钢管 DN40		m	0.0003	13.08							
橡胶管 综合		m	0.015	4.4	0.07						
混合砂浆 M7.5		m3	0.0012	320	0.38						
水泥砂浆 1:2		m3	0.0002	356	0.07						
Φ800钢筋混凝土承插II管 DN800, II级,承插口		m	1.01	213.3	215.43						
材料费小计				-	219.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

工程名称：西峡县水电路提升改造

项目编码		项目名称		计量单位	座	工程量	6				
040504002004		混凝土井									
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-3-58 换	圆形雨水检查井 混凝土井 内径1500mm 适用管径800~1000mm 井深2.4m 【换为现拌砂浆】	1	座	874.79	1769.3	35.53	237.57	874.79	1769.3	35.53	237.57
5-3-404	混凝土井筒内径700mm 井深 (井筒)每增0.2m	-3.5	座	26.32			7.4	-93.06	-92.12		-25.9
人工单价				小计				781.73	1677.18	35.53	211.67
151.4元/工日				未计价材料费				2706.11			
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
其他材料费		元	-0.8259	1	-0.83						
水		m3	1.7725	3.6	6.38						
电		kw·h	1.5935	0.77	1.23						
塑料薄膜		m2	62.7295	0.26	16.31						
预拌混凝土 C25		m3	2.698	335	903.83						
标准砖 240*115*53		千块	0.253	422	119.43						
煤焦沥青漆 L01-17		kg	0.49	18.29	8.96						
塑钢爬梯		kg	3.7045	6.29	23.3						
铸铁井盖、井座 φ700重型		套	1	456	456						
预拌混凝土 C10		m3	0.381	315	120.02						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县水电路提升改造
 标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

预拌混凝土 C30	m ³	-0.119	345	-41.05	
混合砂浆 M7.5	m ³	0.14	320	44.8	
防水水泥砂浆 1:2	m ³	0.053	355	18.82	
材料费小计			-	1677.2	-

注：
 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 西峡县水电路提升改造 标段: 西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

项目编码		项目名称		计量单位	个	工程量	6			
060212017003		金属网(塑料网、编织网)								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
补子目1	防坠落网	个	1	26.3				26.3		
小计								26.3		
人工单价				未计价材料费						
0元/工日				清单项目综合单价			26.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费			-	26.3	-				
	材料费小计			-	26.3	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

工程名称：西峡县水电路提升改造

项目编码		项目名称		雨水口	计量单位	座	工程量	6			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-3-510 换	砖砌雨水进水井 单平算(680*380) 井深1m 【换为现拌砂浆】	座	1	278.19	268.87	0.68	73.16	278.19	268.87	0.68	73.16
人工单价				小计				278.19	268.87	0.68	73.16
150.61元/工日				未计价材料费				113			
				清单项目综合单价				733.9			
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号											
水			数量	单位			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			0.248	m3			0.248	3.6	0.89		
			0.134	m3			0.134	315	42.21		
			0.103	kW·h			0.103	0.77	0.08		
			3.815	m2			3.815	0.26	0.99		
			0.371	千块			0.371	422	156.56		
			0.347	kg			0.347	18.29	6.35		
			1.0098	元			1.0098	1	1.01		
			0.004	m3			0.004	356	1.42		
			0.174	m3			0.174	335	58.29		
			0.003	m3			0.003	352	1.06		
			1	套			1	113	113		
材料费小计								-	381.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

工程名称：西峡县水电路提升改造

项目编码		项目名称		计量单位	工程量					
040501004006		塑料管		m	6					
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
5-1-295	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	235.87	2.97		57.13	23.59	0.3	5.72
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内【换为现拌砂浆】	100m	0.01	299.31	108.98	0.16	72.34	2.99	1.09	0.72
人工单价				小计				26.58	1.39	6.44
169.63元/工日				未计价材料费				71.83		
				清单项目综合单价				106.24		
材料费明细										
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
其他材料费		元	0.03	1	0.03					
水		m ³	0.1429	3.6	0.51					
镀锌铁丝 φ3.5		kg	0.0068	5.18	0.04					
标准砖 240*115*53		千块	0.0007	422	0.3					
焊接钢管 DN40		m	0.0003	13.08						
橡胶管 综合		m	0.015	4.4	0.07					
砂布		张	0.1104	1.31	0.14					
润滑油		kg	0.0141	10.5	0.15					
混合砂浆 M7.5		m ³	0.0004	320	0.13					
水泥砂浆 1:2		m ³	0.0001	356	0.04					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	552.08				
040101002005												
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借1-55	小型挖掘机挖槽土方一、二类土	10m3	0.1	70.4		25.72	14.92	7.04		2.57		1.49
	人工单价			小计				7.04		2.57		1.49
	85.13元/工日			未计价材料费								
清单项目综合单价				11.1								
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西峡县水电路提升改造 标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 31 页 共 33 页

项目编码		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		552.08	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内)运距5km	1000m3	0.001			13013.87	513.39				13.01		0.52
人工单价				小计									
0元/工日				未计价材料费									
				清单项目综合单价									
				13.53									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	373.01			
040103001010		清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	426.02	1208.61	21.18	109.65	42.6	120.86	2.12	10.97
人工单价				小计				42.6	120.86	2.12	10.97
116.72元/工日				未计价材料费				176.54			
清单项目综合单价											
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		水		m3	0.079	3.6	0.28				
		砂子 中粗砂		m3	1.289	93	119.88				
		其他材料费		元	0.7	1	0.7				
		材料费小计				-	120.86	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		55.58	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	426.02	1208.61	21.18	109.65	42.6	120.86	2.12	10.97		
	人工单价			小计				42.6	120.86	2.12	10.97		
	116.72元/工日			未计价材料费									
				清单项目综合单价						176.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水			m3	0.079	3.6	0.28						
	砂子 中粗砂			m3	1.289	93	119.88						
	其他材料费			元	0.7	1	0.7						
	材料费小计					-	120.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县水电路提升改造

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		17254.66			
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他(费率类)						



编制人(造价工程师) 李忠良

河南翔略工程咨询有限公司



复核人(造价工程师) 李忠良

河南翔略工程咨询有限公司

注：1. “计算基础”和“费率”项为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可填写为“按施工方案出外或计算方法”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西峡县水电路提升改造 标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西峡县水电路提升改造 标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西峡县水电路提升改造 标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西峡县水电路提升改造

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：西峡县水电路提升改造

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：西峡县水电路提升改造

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路
提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服 务 内 容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：西峡县水电路提升改造

标段：西峡县卫校路延伸段道路及水电路提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	15035.56		15035.56
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	15035.56		15035.56
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	880411.63	9	79237.05
	合 计				94272.61

中华人民共和国一级注册造价工程师

李忠良

B14234100014367

河南韬略工程咨询有限公司

编制人

有效期限至：2027年09月21日

中华人民共和国一级注册造价工程师

李忠良

B14234100014367

河南韬略工程咨询有限公司

复核人（造价工程师）

有效期限至：2027年09月21日

表—13

主要材料价格表

工程名称：西峡县水电路提升改造

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030753	镀锌铁丝	Φ3.5	kg	2.37592	5.18	
2	02090101	塑料薄膜		m ²	864.795		
3	02270129	破布		kg	6.736912		
4	03131963	砂布		张	11.7024		
5	04030117	黄砂	毛砂	t	158.27971		13
6	04030143	砂子	中粗砂	m ³	1018.85522		94
7	04070121	石屑		m ³	18.254573		1
8	04130103	标准砖	240*115*53	千块	13.541415		5
9	13010243	煤焦沥青漆	L01-17	kg	7.962		
10	13310136	乳化沥青		kg	5212.3964		15
11	14030101	柴油		t	0.156595		1
12	14070135	润滑油		kg	1.4946		
13	14330133	三氯乙烯		kg	0.068744		
14	17010211	焊接钢管	DN40	m	0.10482		
15	17270165	橡胶管	综合	m	5.241		
16	33010224	塑钢爬梯		kg	45.669		
17	34000010	其他材料费		元	492.191		
18	34090147	铣刨鼓边刀		把	37.582944		1
19	34110103	电		kW·h	70.404975		
20	34110117	水		m ³	250.508145		
21	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	12		
22	36050330@1	盲道砖	6cm	m ²	190.1484		20
23	36210136	反光材料	(玻璃珠)	kg	89.484		
24	80030116	石灰砂浆	1:3	m ³	2.31167	3	
25	QTCLF-1	其他材料费		元	4198.073268		4
26	QTCLF-2	其他材料费		元	6.058929		
27	XB80010117	水泥砂浆	1:2	m ³	0.087874		
28	XB80010127	水泥砂浆	1:3	m ³	0.018		
29	XB80010312	防水水泥砂浆	1:2	m ³	0.51		
30	XB80010747	地面砂浆	M15	m ³	0.07488		
31	XB80050241	混合砂浆	M7.5	m ³	1.505172		
32	XB80050246	混合砂浆	M10	m ³	1.044		
33	80210553	预拌混凝土	C10	m ³	3.654		1
34	80210555	预拌混凝土	C15	m ³	225.394518		70

主要材料价格表

工程名称： 西峡县水电路提升改造

第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
35	80210559	预拌混凝土	C25	m ³	29.196		
36	80210561	预拌混凝土	C30	m ³	9.996		
37	80010747	预拌地面砂浆	(干拌) DS M15	m ³	0.037285		
38	02050101@2	橡胶圈	DN200	个	20.6		
39	02050101@3	橡胶圈	DN200	个	1.236		
40	13010159-1@2	底漆		kg	53.368258		
41	13110106@2	热熔标线涂料		kg	1006.695		
42	17250261@1	高密度聚乙烯双壁波纹管	DN200 HDPE	m	6		
43	17250261@2	PVC-U	DN200	m	100		
44	17250261@5	钢带增强HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管	DN500 SN8	m	171.86		
45	17290115@2	Φ800钢筋砼承插II管	DN800, II级, 承插口	m	173.2554		
46	36010151@1	铸铁平箅	单平箅(680×380)	套	6		

(二) 拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	设备类型和技术指标	单位	数量	要求
1	挖掘机	PC220	辆		保证按照不低于招标人要求的设备组织进场
2	铲运机	2.75m ³	辆		保证按照不低于招标人要求的设备组织进场
3	自卸汽车	18t	辆		保证按照不低于招标人要求的设备组织进场
4	推土机	88kw	辆		保证按照不低于招标人要求的设备组织进场
5	振动碾	YZK16	台	3	保证按照不低于招标人要求的设备组织进场

我方在此承诺，如果我单位在西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目（项目名称）中标，保证按照不低于以上要求的设备组织进场，否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

投标人：河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）

法人代表：_____（签字）

_____ 2025 年 02 月 19 日

(三) 目标承诺书 (工期、质量、安全等)

项目	西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目
工期目标要求	45 日历天
质量目标要求	合格
安全生产目标要求	符合国家有关规定且不发生重大人员伤亡事故
设备要求	本项目设备必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规、规范的要求。
农民工工资要求	我单位将按照国家规定、合同要求支付农民工工资，绝不拖欠农民工工资，绝不发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为。

我方在此郑重承诺,如果我单位在西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目 (项目名称) 中标, 保证严格遵守招标文件中的合同条款、施工图纸、技术规范等规定, 按照以上各项目目标完成施工任务, 否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

投标人: 河南拓控建筑工程有限公司 (盖单位章)

法人代表: _____ (签字)

2025 年 02 月 19 日

(四) 确保连续施工承诺

致：西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

我方于2025年02月西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目（项目名称）二标段的投标，我方承诺：如果我单位中标，我方充分发挥公司自有大量施工设备的优势，在甲方资金暂不到位时，确保工程施工的连续性，确保连续施工。

投标人：河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）

法人代表：_____（签字）

2025年02月19日

(五) 不拖欠农民工工资承诺

致：西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

我方于2025年02月19日参加西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目（项目名称）一标段的投标，我方承诺：如果我单位中标，我单位将按照国家规定、合同要求支付农民工工资，绝不拖欠农民工工资，绝不发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为。

投标人：河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）

法人代表：_____（签字）

2025年02月19日

(六) 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目招标投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）

法人代表：_____（签字）

授权委托人：张渊（签字）

2025 年 02 月 19 日

（七）投标承诺函

西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我公司因参加西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目（项目名称）一标段投标活动，特承诺在规定的投标有效期内不撤销或修改其投标文件，在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按照招标文件与招标人及时签订合同，合同签订后及时上传合同。如有违反，愿意缴纳招标控制价 2%（最高不超过 80 万）的违约金。

如有争议，服从由行政监督部门作出的行政决定，或仲裁委员会作出的仲裁裁决，或工程项目所在地人民法院作出的判决。

本投标承诺函在投标有效期内保持有效。

投标人：河南拓控建筑工程有限公司

法定代表人（或授权委托人）：

2025 年 02 月 19 日

七、潜在投标人信用记录查询（网页截图）

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询潜在投标人的信用记录（需提供查询结果网页截图）

2025/2/14 09:19 信用信息详情_信用中国

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

河南拓控建筑工程有限公司 搜索

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化

信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

河南拓控建筑工程有限公司 存续

统一社会信用代码: 91411303MA9LRWNK7A

重要提示:

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用,使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位相关系统公示信息为准。
- 4.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉 下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	任守庆	企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2022-08-15	住所	河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥沟村工业大道66号

行政管理 2 诚实守信 0 严重失信 0 经营异常 0 信用承诺 100+ 信用评价 0 司法判决 0 其他 0

很抱歉，没有找到您搜索的数据

©版权所有: 信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位: 国家公共信用信息和地理空间信息中心 指导单位: 国家发改委和改革委员会 中国人民银行 技术支持: 国家信息中心 中视网

网站标识码: bml0400009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号



中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X



([restrainingOrder.html](#))

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 91411303MA9LRWNK7A 河南拓控建筑工程有限公司相关的结果

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用者自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院
2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号





信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公示
- 信用服务
- 信用研究
- 诚信文化
- 信用承诺
- 信易+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 城市信用
- 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

河南拓控建筑工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



©版权所有: 信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位: 国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持: 国家信息中心 中经网

网站标识码: bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公示
- 信用服务
- 信用研究
- 诚信文化
- 信用承诺
- 信易+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 城市信用
- 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

河南拓控建筑工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



©版权所有: 信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位: 国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持: 国家信息中心 中经网

网站标识码: bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线: 400-810-1996



中国政府采购网

中国政府采购服务信息平台

www.ccgp.gov.cn

[首页](#)
[政策法规](#)
[购买服务](#)
[监督检查](#)
[信息公告](#)
[国际专栏](#)

当前位置: 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称:

执法单位: 处罚日期: 至 查询前, 请至少输入一个查询条件 查找 重置

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
<p>没有该企业的相关记录</p> <p style="font-size: x-small;">本次查询的企业: 河南拓控建筑工程有限公司 本次查询的时间: 2025年02月14日 09时23分</p>									

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布, 如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部




主办单位: 中华人民共和国财政部国库司

网站标识码: bnl14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号

© 1999-2025 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈



八、施工组织设计（暗标）

另册提供（暗标）

九、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	河南拓控建筑工程有限公司					
注册地址	河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥沟村工业大道 66 号		邮政编码	474500		
联系方式	联系人	任守庆		电话	[REDACTED]	
	传 真	/		网 址	/	
组织结构	其他有限责任公司					
法定代表人	姓名	任守庆	技术职称	工程师	电话	[REDACTED]
技术负责人	姓名	屈西梁	技术职称	工程师	电话	[REDACTED]
成立时间	2022 年 8 月 15 日		员工总人数:			138 人
企业资质等级	市政公用工程施工总承包贰级		其 中	项目经理		12人
营业执照号	91411303MA9LRWNK7A			高级职称人员		2人
注册资金	4000 万元			中级职称人员		10人
开户银行	中国建设银行股份有限公司西峡支行			初级职称人员		30人
账号	[REDACTED]			技 工		84人
经营范围	一般项目：对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；文物保护工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）					

备注	/
----	---

备注：本表后应附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件

投 标 人： 河南拓控建筑工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____ （签字）

2025 年 02 月 19 日



统一社会信用代码
91411303MA9LRWNK7A

营业执照

(副本) (1-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 河南拓控建筑工程有限公司

注册资本 肆仟万圆整

类型 其他有限责任公司

成立日期 2022年08月15日

法定代表人 任守庆

住所 河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥
沟村工业大道66号

经营范围 一般项目：对外承包工程，工程管理服务，工程造价咨询业务；园



工（除
许可
输电
施工

；建筑劳务分包，施工专业作业，住宅室内装饰装修（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称：河南拓控建筑工程有限公司

详细地址：河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥沟村工业大道66号

统一社会信用代码：91411303MA9LRWNK7A 法定代表人：任守庆
(或营业执照注册号)：

注册资本：4000万元人民币 经济性质：其他有限责任公司

证书编号：[REDACTED] 有效期至：至2027年09月06日

资质类别及等级：

- 建筑工程施工总承包贰级
- 市政公用工程施工总承包贰级
- 消防设施工程专业承包贰级
- 钢结构工程专业承包贰级
- 建筑机电安装工程专业承包贰级
- 环保工程专业承包贰级
- 施工劳务不分等级
- 特种工程（结构补强）专业承包不分等级



发证机关：

2024年03月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部制



统一社会信用代码：91411303



安全生产许可证

编号：（豫）JZ安

企业名称：河南拓控建筑工程有限公司
法定代表人：任守庆
单位地址：河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥沟村工业大道66号
经济类型：其他有限责任公司
许可范围：建筑施工
有效期：2023年01月06日至2026年01月06日

发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年01月06日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

新原件

基本存款账户信息

账户名称： 河南拓控建筑工程有限公司

账户号码：

开户银行： 中国建设银行股份有限公司西峡支行

法定代表人： 任守庆
(单位负责人)

基本存款账户编号： J5135001465002

西峡县建行

2024年02月29日

(二) 近一年财务状况

备注:应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和报表附注的复印件并加盖投标人公章,具体年份要求见投标人须知前附表

河南金道会计师事务所(普通合伙)

河南拓控建筑工程有限公司 审计报告 2023 年度

	页次
一、审计报告	1-3
二、资产负债表	4-5
三、利润表	6
四、现金流量表	7
五、所有者权益变动表	8
六、财务报表附注	9-23

委托单位:河南拓控建筑工程有限公司
审计单位:河南金道会计师事务所(普通合伙)



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号:豫24E57X0YP6



审计报告

豫金道审字【2024】第 Y01025 号

河南拓控建筑工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南拓控建筑工程有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。



基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：




中国注册会计师：



2024年01月18日





资产负债表

2023年12月31日

编制单位：河南中远建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

	注释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	七、1		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、2	3	
预付款项			
其他应收款	七、3		
存货	七、4	1	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,193,635.92	
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
工程物资			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			

(转下页)





资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：中建七局工程有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	年 末 数	年 初 数
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、5		
预收款项			
应付职工薪酬	七、6		
应交税费	七、7		
其他应付款	七、8		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计			
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七、9		31
所有者权益（或股东权益）合计			31
负债和所有者权益（或股东权益）总计			92

第4页至第9页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

马翔东

主管会计工作负责人：

闻朝辉

会计机构负责人：

樊莹权



利润表

2023年度

编制单位：河南



金额单位：人民币元

	注释	本年数
一、营业收入	七、10	
减：营业成本	七、10	
税金及附加	七、11	
销售费用		
管理费用	七、12	
研发费用		
财务费用	七、13	
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		.64
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		.64
减：所得税费用	七、14	.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额		3.31

第4页至第9页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2023年度

编制单位：河南拓建建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

	注释	本年数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

第4页至第9页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

马翔宇

主管会计工作负责人：

马翔宇

会计机构负责人：

樊奇颖



所有者权益变动表

2023年度

金额单位：人民币元

	本年数						未分配利润	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积		
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额								
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								
(一) 综合收益总额								31
(二) 股东投入和减少资本								31
1、股东投入的普通股								
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他								
(三) 利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
(四) 股东权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、设定受益计划变动额结转留存收益								
5、其他								
(五) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(六) 其他								
四、本年年末余额							14,408.31	14,408.31



编制单位：河南恒建建设工程有限公司

第9页至第9页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：马翔原

主管会计工作负责人：闫朝彬

会计机构负责人：樊莹欣



河南拓控建筑工程有限公司
2023 年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

河南拓控建筑工程有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2022年08月15日在南阳市西峡县市场监督管理局注册成立,统一社会信用代码:91411303MA9LRWNK7A;注册资本:4000万元。

法定代表人:马翔原。

公司经营范围:一般项目:对外承包工程;工程管理服务;工程造价咨询业务;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;金属门窗工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;文物保护工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

公司经营地址:河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥沟村工业大道66号。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《小企业会计准则》的相关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循小企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部2011年10月18日颁布的《小企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

坏账准备按照个别认定法计提。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

6、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品，周转材料等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可

变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

7、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30	5	4.75-3.17
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
办公设备	3-10	5	31.67-9.50
电子设备	3-10	5	31.67-9.50
运输设备	4-10	5	23.75-9.50

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

8、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“长期资产减值”。

9、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

10、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋

及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“长期资产减值”。

11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

12、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并

计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

14、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

15、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

本公司 2023 年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正等事项。

六、税项

主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按国家规定的税率计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

七、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“年末”指 2023 年 12 月 31 日；“本年”指 2023 年度，“上年”指 2022 年度。

1. 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
银行存款	■.06	
合 计	107,879.06	

2. 应收账款

项 目	年末余额	年初余额
应收账款	■	
合 计		

明细如下：

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例（%）
西峡县寨根乡寨根小学	■.00	100.00
合 计	■.00	100.00

3. 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
其他应收款	■2	

项 目	年末余额	年初余额
合 计	0.2	

明细如下：

单位名称	年末余额	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）
仲景宛西制药	0	2
马继普	0	4
合 计	0	6

4. 存货

项 目	年末余额	年初余额
库存商品	0	
工程施工	4	
合 计	4	

5. 应付账款

项 目	年末余额	年初余额
应付账款	517,109.76	
合 计	517,109.76	

明细如下：

单位名称	年末余额	占应付账款年末余额合计数的比例（%）
河南凯诚信达工程管理公司	0	22.05
河南锐达创建设工程咨询公司	0	36.74
南阳高新区超裕经营部	0	5.27
合 计	0	64.06

6. 应付职工薪酬

项 目	年末余额	年初余额
应付职工薪酬		
合 计		

7. 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
应交税费		

项 目	年末余额	年初余额
合 计	57	

8. 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	2	
合 计	2	

明细如下：

单位名称	年末余额	占其他应付款年末余额合计数的比例（%）
南阳	4,288	7
马振伟	34	8
屈西梁	47	9
合 计	4,370	66.64

9. 未分配利润

项 目	本 年
年初未分配利润	
加：本年度的净利润	44,409.94
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
其他	
年末未分配利润	

10. 营业收入和营业成本

项 目	本年发生额	
	收入	成本
主营业务	4,666	3,226
其他业务		
合 计	4,666	3,226

11. 税金及附加

项 目	本年发生额
-----	-------

项 目	本年发生额
税金及附加	
合 计	8,618.63

12. 管理费用

项 目	本年发生额
办公费	1
培训费	
咨询费	2
工资	71
社保费	14
医保费	6
招待费	17
交通差旅费	1
招标代理费	5
其他费用	17
服务费	3
住宿费	
维修费	
合 计	1,42

13. 财务费用

项 目	本年发生额
手续费	10
利息	71
合 计	81

14. 营业外收入

项 目	本年发生额
政府补助	1
合 计	1

15. 所得税费用

项 目	本年发生额
-----	-------

项 目	本年发生额
所得税费用	759.00
合 计	

16. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	
加：资产减值准备	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用（收益以“-”号填列）	
投资损失（收益以“-”号填列）	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5
其他	
经营活动产生的现金流量净额	6
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净变动情况：	
现金的年末余额	
减：现金的年初余额	
加：现金等价物的年末余额	
减：现金等价物的年初余额	

补充资料	本年金额
现金及现金等价物净增加额	
(2) 现金及现金等价物的构成	
项 目	年末余额
一、现金	
其中：库存现金	
可随时用于支付的银行存款	
可随时用于支付的其他货币资金	
可用于支付的存放中央银行款项	
存放同业款项	
拆放同业款项	
二、现金等价物	
其中：三个月内到期的债券投资	
三、年末现金及现金等价物余额	107,970.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	

八、或有事项

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项


本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、财务报表的批准

本财务报表由董事会通过及批准发布。

公司名称：河南拓控建筑工程有限公司





营业执照

(副本)

1-1

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。




统一社会信用代码
9141010567167548XB

名称 河南金道会计师事务所（普通合伙） 成立日期 2008年02月02日

类型 普通合伙企业 合伙期限 2008年02月02日至2056年02月02日

执行事务合伙人 曹建石 主要经营场所 河南省郑州市金水区经三路66号1号楼19层1908号

经营范围
 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资
 本；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算
 事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设
 年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务
 咨询、管理咨询；商标代理、专利代理；税务筹
 划；财务收支审计；绩效评价；预决算管理咨
 询；清产核资审计；经济责任审计等专项审
 计；司法会计鉴定；税务鉴证服务；（结）算的编
 制；资产评估；建设工程预、决、（结）算的编
 制预审计。（依法须经批准的项目，经相关部门
 批准后方可开展经营活动）



登记机关

2021年 10月 14日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制


证书序号: 0010025

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 河南金道会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 曹建石

主任会计师:

经营场所: 河南省郑州市金水区经三路66号1号楼19层



组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010048


批准执业文号: 豫财办会〔2008〕6号

批准执业日期: 2008年01月22日

与原件相符

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2021年6月30日
y m d

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d

9

与原件相符

证书编号:
No. of Certificate 41 [redacted]

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2003年06月23日
y m d

4

姓名 杜峰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-06-04
Date of Birth
工作单位 河南金道会计师事务所(普通合伙)
Working Unit
身份证号码 410105197406041634
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 410100480020
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 07 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d

与原件相符



姓名: 程露瑶
Full name: CHENG LUYAO
性别: 女
Sex: F
出生日期: 1981-10-30
Date of birth: 1981-10-30
工作单位: 河南金道会计师事务所(普通合伙)
Working unit: HENAN JINDAO ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)
身份证号码: 410100198110200043
Identity card No.:



（三）、近三年完成的类似项目情况表

项目名称	文庭华苑（棚户区二期）基础设施
项目所在地	西峡县莲花路
发包人名称	西峡县城铭置业有限公司
发包人地址	西峡县
发包人联系人及电话	索健
合同价格	660 元
开工日期	2023 年 3 月 10 日
竣工日期	2023 年 5 月 10 日
承担的工作	工程量清单范围内的全部内容
工程质量	符合国家现行规范和标准，达到合格工程。
项目经理	何欢欢
技术负责人	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	文庭华苑（棚户区二期）基础设施现已完工
备注	

备注：本表后附中标通知书或合同的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号

投 标 人： 河南拓控建筑工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____ （签字）

2025 年 02 月 19 日

中标通知书

致：河南拓控建筑工程有限公司：

你方于2023年3月3日所递交的西峡县文庭华苑(棚户二期)基础设施投标文件经我方评审，已被我方接受，被确定为项目中标人。

中标价：¥6[]0元（大写：陆佰陆拾万元整）。

项目经理：何欢欢 证书编号：豫[]769

工期：合同签订之日起60日历天。

质量标准：达到国家验收规范合格标准。

请你方在接到本中标通知书后的7日内到西峡县城铭置业有限公司签订施工合同。

特此通知。

招标人：西峡县城铭置业有限公司

2023年3月4日



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

二、合同工期

计划开工日期： 2023 年 3 月 10 日（实际开工时间以监理单位下发的开工令为准；如因发包人原因开工日期延后，则竣工日期向后顺延）。

计划竣工日期： 2023 年 5 月 10 日。

工期总日历天数： 60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行规范和标准，达到合格工程标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价暂定为：

人民币（大写） 陆佰 元整（¥ 0000 元）；

五、项目经理

承包人项目经理： 何欢欢。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 3 月 8 日签订。



十、签订地点

本合同在 西峡县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本协议书连同其他合同文件正本一式贰份，合同双方各执壹份；副本一式捌份，发包人陆份，承包人贰份，均具有同等法律效力。

发包人：



(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

程小建

组织机构代码：9141132[REDACTED]

地 址：南阳市西峡县五里桥
镇[REDACTED]

邮政编码：474500

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：03[REDACTED]

传 真：_____

电子信箱：[REDACTED]@163.com

开户银行：中国工商银行股份有
限公司西峡支行

账 号：171[REDACTED]534

承包人：



(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

马翔宇

组织机构代码：91[REDACTED]NK7A

地 址：河南省南阳市西峡县五
里桥[REDACTED]

邮政编码：474500

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：0377-69[REDACTED]

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：中国建设银行股份有
限公司西峡支行

账 号：410[REDACTED]773

近三年完成的类似项目情况表 2

项目名称	南山小院 11-13#楼外网、铺装
项目所在地	西峡县太平镇
发包人名称	西峡县城铭置业有限公司
发包人地址	西峡县
发包人联系人及电话	/
合同价格	██████████0 元
开工日期	2023 年 3 月 1 日
竣工日期	2023 年 4 月 15 日
承担的工作	本工程图纸范围内的全部内容。
工程质量	符合国家现行规范和标准，达到合格工程。
项目经理	王翔
技术负责人	李文旭
总监理工程师及电话	/
项目描述	南山小院 11-13#楼外网、铺装工程，本工程图纸范围内的全部内容，现已完工。
备注	/

备注：本表后附中标通知书或合同的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号

投 标 人： 河南拓控建筑工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____ （签字）

2025 年 02 月 19 日

中标通知书

致：河南拓控建筑工程有限公司：

你方于 2023 年 2 月 20 日所递交的 南山小院 11-13# 楼外网、铺装项目 投标文件经我方评审，已被我方接受，被确定为项目中标人。

中标价：¥ 元（大写：叁佰陆拾万元整）。

项目经理：王翔 证书编号：豫 24

工期：合同签订之日起 45 日历天。

质量标准：达到国家验收规范合格标准。

请你方在接到本中标通知书后的 7 日内到西峡县城铭置业有限公司签订施工合同。

特此通知。

招标人：西峡县城铭置业有限公司

2023 年 2 月 24 日



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行规范和标准，达到合格工程标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价暂定为：

人民币（大写） （¥ 0 元）；

五、项目经理

承包人项目经理： 王翔。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 2 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 西峡县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本协议书连同其他合同文件正本一式贰份，合同双方各执壹份；
副本一式捌份，发包人陆份，承包人贰份，均具有同等法律效力。

发包人：



承包人：



法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 程小建

(签字) 马翔

组织机构代码：91411323MA9EYGR4XF

组织机构代码：91411303MA9LRWNK7A

地 址： [redacted] 桥
镇大村 [redacted]

地 址： 南阳市西峡县五里桥
镇 [redacted]

邮政编码： 474500

邮政编码： 474500

法定代表人： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

委托代理人： _____

电 话： 0377-69839999

电 话： 0377-6 [redacted]

传 真： _____

传 真： _____

电子信箱： che [redacted] 63.com

电子信箱： _____

开户银行： 中国工商银行股份有
限公司西峡支行

开户银行： 中国建设银行股份有
限公司西峡支行

账 号： 1714 [redacted] 4

账 号： 4 [redacted] 3

（四）、正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	无
项目所在地	无
发包人名称	无
发包人地址	无
发包人联系人及电话	无
签约合同价	无
开工日期	无
计划竣工日期	无
承担的工作	无
工程质量	无
项目经理	无
技术负责人	无
总监理工程师及电话	无
项目描述	无
备注	无

备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号

投 标 人： 河南拓控建筑工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____ （签字）

2025年02月19日

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

说明：近年发生的诉讼及仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼，具体年份要求见投标人须知前附表。

西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我公司在参加 西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目（项目名称）一标段投标活动中承诺：我公司近三年（自 2021 年 1 月至今）未发生诉讼及仲裁等不良情况（仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼）我公司信誉良好。如若发现我单位近年来发生诉讼及仲裁情况，我单位愿意承担一切后果。

特此承诺

投标人：河南拓控建筑工程有限公司

法定代表人（或授权委托人）：

2025 年 02 月 19 日

(六) 主要项目管理人员简历表

附 1: 项目经理简历表

姓 名	张渊	年 龄	37 岁	学 历	专科
职 称	工程师	职 务	项目经理	拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			贰级	建造师专业	市政
安全生产考核合格证书					
毕业学校	2012 年毕业于 信阳师范学院华锐 学校 土木工程 专业				
主要工作经历					
/					

备注：本表后附项目经理身份证、注册证、安全考核证等相关资料复印件

河南省专业技术人员 职业资格证书

张渊 参加 二级建造师

考试，全部成绩合格，具有 二级
建造师(市政公用工程)(增项) 职业资格。

资格取得时间 2023 年 06 月 04 日。



身份证号：411328198806155551

管理号：

查 询：关注“河南12333”微信公众号查询验证

档案号：94214153187



签发时间：2023 年 08 月 22 日



建造师证



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名: 张渊

性别: 男

出生日期: 1988-06-15

注册编号: 豫 [REDACTED]

聘用企业: 河南拓控建筑工程有限公司

注册专业: 建筑工程 (2022年05月12日 至 2025年05月11日)
市政公用工程 (2024年01月25日 至 2027年01月24日)



个人签名: 张渊

签名日期: 2025年02月05日


住房和城乡建设厅
签发日期: 2025年02月05日

安考证

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）5496662

姓 名：张渊

性 别：男

出 生 年 月：1988年06月15日

企 业 名 称：河南拓控建筑工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年09月27日

有 效 期：2022年07月27日 至 2025年07月26日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年



身份证



普通高等学校

毕业证书



学生 **张渊** 性别 **男**，一九八八年六月十五日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年七月在本校 **土木工程** 专业 **四** 年制 **本** 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**信阳师范学院华锐学院**

校（院）长：



证书编号：12 2

二〇一二年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

编号: (TK202304015)

劳动 合 同 书

甲方(用人单位)

单位名称(盖章): 河南拓控建筑工程有限公司

法定代表人: 马翔原

公司所在地: 河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥沟村工业大道 66 号



乙方(劳动者)

姓名: 张渊

身份证号码: 4110001000000155551

联系方式: 1

户籍所在地: 河南

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

一、劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第 1 种形式：

1、无固定期限：自 2023 年 04 月 01 日起。其中（有，无）试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。

2、固定期限：自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。其中（有，无）试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日止。

3、以完成一定工作任务为期限：自 / 年 / 月 / 日至年 / 月 / 日止。

二、工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为：河南省全省范围内（含各市、县、区）。公司将不时地安排员工至工作地点以外的地区出差，或将员工调派至其他地区。员工应当服从公司的前述安排。

2、乙方的职务为：项目经理，工作内容（或工作任务）是按照《公司岗位职责说明书》完成本职工作。甲方要为乙方提供必要的生产（工作）条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容或工作地点的，应与乙方协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

三、工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按标准工时工作制确定乙方的工作时间：即每日工作时间不超过 8 小时，每周至少休息一天。

2、甲方保证乙方法定休息休假权利。

四、劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成工作任务的，甲方应按时足额支付乙方的工资报酬。其支付周期和时间：每月10日，如遇休息日或节假日相应顺延。

2、乙方正常工作时间的基本工资为¥元/月，绩效工资为¥元/月。

3、乙方试用期工资为¥ 元/月，试用期员工转正前要参加公司试用期考核，考核通过者方可转正，考核不合格试用期可延长，最多延长至6个月。

4、甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

五、社会保险及有关福利待遇

1、双方依照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。

2、其他福利待遇以甲方正式的通知为准。

六、劳动保护和管理制度

1、甲方为乙方提供符合国家规定的安全和卫生的工作环境，并为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，以保证乙方在安全健康的环境下工作。

2、乙方应认真学习并严格遵守甲方的各项管理制度，如有违反，愿意接受甲方公司依管理制度的规定作出的处理。

七、劳动合同的解除

1、甲方与乙方协商一致，可以解除劳动合同。



2、乙方需解除劳动合同的，必须提前三十日以书面形式通知甲方，在试用期内提前三日书面通知甲方。

3、乙方如有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同：

(1) 在试用期间被证明不符合录用条件的；

(2) 严重违反甲方规章制度的；

(3) 严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；

(4) 同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司工作任务造成影响，或经甲方提出，拒不改正的；

(5) 乙方以欺诈、胁迫的手段使公司违背真实意思订立本合同，从而导致本合同无效的（欺诈手段包括但不限于对公司隐瞒或谎报学历、工作经历、资历、健康状况或者提供虚假的学历学位证书、资质等级证书以及其他不实材料等情形）。

(6) 被依法追究刑事责任的。

4、甲方有下列情形之一的，乙方可以解除劳动合同：

(1) 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；

(2) 未及时足额支付劳动报酬的；

(3) 未依法为劳动者缴纳社会保险费的；

(4) 用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；

(5) 因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；

(6) 法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，乙方可以立即解除劳动合同，不需事先告知甲方。

八、保密义务

1、保密信息是指甲方及其关联方（甲方直接或间接控制公司的法人，直接或间接被公司控制的法人，或者直接或间接与公司受到相同控制的法人。控制是指通过拥有股权、合同或其他方式决定管理和运营的能力）拥有或对第三方保留的不为公众所知悉的，能带来经济利益并具有实用价值的，以各种形式存在的机密信息和商业秘密。保密信息包括但不限于以下信息和数据：

（1）产品销售和推销方面的信息、市场调研信息、人事信息、客户及承销商名单、营销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道；

（2）预测信息、未公布财务信息、预算、规划、客户身份、规格参数表及协议；

（3）员工人事档案和薪酬信息；

（4）公司的会议、决议和内部事务的记录。

2、乙方对其获得或了解的保密信息应严格保密。除非得到公司的书面许可，在本合同期限内及其后的任何时间，不得因任何原因、以任何形式向任何法人、个人或其他组织披露任何保密信息，也不得因履行职务之外的其他任何原因而使用保密信息。乙方若违反本协议的任一保密内容，视为违约，须承担由其违约行为而给甲方造成的全部直接损失和间接损失。

3、在本合同期限内，因履行职务或者主要是利用甲方的物质技术条件，而由乙方个人或与他人共同取得的任何发明、创造、作品（与《中华人民共和国著作权法》中所规定的“作品”之含义相同）、专有技术或其他保密信息（合称“职务成果”）及其相关所有权和知识



产权（包括但不限于专利申请权、专利权和著作权等）均属于甲方所有。

4、乙方应当按照甲方的要求，提供必要的协助，以促使甲方在全世界范围内行使由乙方职务成果而产生的各种知识产权。

九、离职交接

乙方在离职前，应按公司要求履行全部工作交接手续，包括但不限于交接工作以及交还其占有的公司财物。如果乙方没有按照公司的要求归还财物或者办理工作交接，则视为工作交接手续没有办理完毕，乙方应当承担相应的不利后果。

十、劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，应自行和解；和解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向西峡县人民法院提起诉讼。

十一、附则

1、本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

2、本合同自双方签字或盖章之日起生效。甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

3、本合同首页员工所列联系方式视为用于与本合同以及其他劳动关系相关事宜相关的任何通讯的有效联系方式。员工变更联系方式后应立即书面通知公司，否则员工应承担所有不利后果。

4、乙方应保证其在订立本合同前未与其他任何用人单位订立劳动合同，且已应甲方要求或主动向甲方陈述、提供了所有与本合同订立相关的信息，该信息真实、可靠、有效，否则乙方应承担所有不利

后果。

5、本合同条款的解释权由甲方享有。

6、对本合同约定事项的变更须双方签订劳动合同变更书，其作为本合同的附件，与本合同具有同等的效力。

7、乙方入职时是否存在竞业限制：（否；是，限制内容：
_____。）

8、双方约定的其它事项：不得违反国家有关法律、法规。

甲方（盖章）

签章时间：2023年3月27日



乙方（签字）张渊

签字时间：2023年3月27日



表单验证号码4ce539f1f8b14350a033b04ea3152e06



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号: 112000100100 业务年度: 202502 单位: 元

单位名称		河南拓控建筑工程有限公司					
姓名	张渊	个人编号	4	证件号码	4		
性别	男	民族	汉族	出生日期	1988-06-15		
参加工作时间	2015-02-01	参保缴费时间	2015-02-01	建立个人账户时间	2015-02		
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12		

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201502-202412	0.00	0.00	26679.28	7490.46	34169.74	119	0
202501-至今	0.00	0.00	600.96	0.00	600.96	2	0
合计	0.00	0.00	27280.24	7490.46	34770.70	121	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00
------	---	--------	---	--------	------	--------	------	--------	------

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		1847	2062	2167	2374	2594	2745	3020	3197
2022年	2023年	2024年							
3517	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015		▲	▲	●	●	●	●	▲	●	●	▲	
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	▲	
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●										

说明：“▲”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力，可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码，查验单据的真伪。



打印日期: 2025.02.15

无在建承诺书

西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目（工程名称）以下简称“本工程”）的项目经理张渊（项目经理姓名）未担任其他建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年__月__日
2025 年 02 月 19 日

附 2：主要项目管理人员简历表

技术负责人简历表

姓 名	屈西梁	年 龄	33岁	学 历	本科
职 称	工程师	职 务	技术负责人	拟在本合同任职	技术负责人
毕业学校	2022年毕业于 南阳理工 学校 建筑学 专业				
主要工作经历					
/					

备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

从事专业 市政公用工程

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织 (认定部门) 郑州市人力资源和社会保障局

评审 (认定) 通过时间 2023年10月

发证单位 郑州市人力资源和社会保障局

256



姓名 屈西梁 性别 男

出生年月 1992.01

工作单位 河南航天建筑工程有限公司

证书编号 02023 [redacted]

2023年 1月 05日



成人高等教育

毕业证书



学生 **屈西梁** 性别 **男**，一九九二年一月二日生，于二〇二〇年三月至二〇二二年七月在本校 **建筑学** 专业 **函授** 学习，修完 **专科起点本** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**南阳理工学院**

校(院)长：**安七伟**

批准文号：**教计[1993]4号**

证书编号：

二〇二二年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

编号：(TK202211012)

劳动 合 同 书

甲方（用人单位）

单位名称（盖章）：河南拓控建筑工程有限公司

法定代表人：任守庆

公司所在地：河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥沟村工业大道 66 号

乙方（劳动者）

姓名：屈西梁

身份证号码：

联系方式：

户籍所在地：

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

一、劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第 1 种形式：

1、无固定期限：自 2022 年 04 月 02 日起。其中（有，无）试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。

2、固定期限：自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。其中（有，无）试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日止。

3、以完成一定工作任务为期限：自 / 年 / 月 / 日至年 / 月 / 日止。

二、工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为：河南省全省范围内（含各市、县、区）。公司将不时地安排员工至工作地点以外的地区出差，或将员工调派至其他地区。员工应当服从公司的前述安排。

2、乙方的职务为：项目经理、项目技术负责人，工作内容（或工作任务）是按照《公司岗位职责说明书》完成本职工作。甲方要为乙方提供必要的生产（工作）条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容或工作地点的，应与乙方协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

三、工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按标准工时工作制确定乙方的工作时间：即每日工作时间不超过 8 小时，每周至少休息一天。

2、甲方保证乙方法定休息休假权利。

四、劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成工作任务的，甲方应按时足额支付乙方的工资报酬。其支付周期和时间：每月10日，如遇休息日或节假日相应顺延。

2、乙方正常工作时间的基本工资为¥1500元/月，绩效工资为¥1000元/月。

3、乙方试用期工资为¥ 元/月，试用期员工转正前要参加公司试用期考核，考核通过者方可转正，考核不合格试用期可延长，最多延长至6个月。

4、甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

五、社会保险及有关福利待遇

1、双方依照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。

2、其他福利待遇以甲方正式的通知为准。

六、劳动保护和管理制度

1、甲方为乙方提供符合国家规定的安全和卫生的工作环境，并为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，以保证乙方在安全健康的环境下工作。

2、乙方应认真学习并严格遵守甲方的各项管理制度，如有违反，愿意接受甲方公司依管理制度的规定作出的处理。

七、劳动合同的解除

1、甲方与乙方协商一致，可以解除劳动合同。

2、乙方需解除劳动合同的，必须提前三十日以书面形式通知甲方，在试用期内提前三日书面通知甲方。

3、乙方如有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同：

(1) 在试用期间被证明不符合录用条件的；

(2) 严重违反甲方规章制度的；

(3) 严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；

(4) 同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司工作任务造成影响，或经甲方提出，拒不改正的；

(5) 乙方以欺诈、胁迫的手段使公司违背真实意思订立本合同，从而导致本合同无效的(欺诈手段包括但不限于对公司隐瞒或谎报学历、工作经历、资历、健康状况或者提供虚假的学历学位证书、资质等级证书以及其他不实材料等情形)。

(6) 被依法追究刑事责任的。

4、甲方有下列情形之一的，乙方可以解除劳动合同：

(1) 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；

(2) 未及时足额支付劳动报酬的；

(3) 未依法为劳动者缴纳社会保险费的；

(4) 用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；

(5) 因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；

(6) 法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，乙方可以立即解除劳动合同，不需事先告知甲方。

八、保密义务

1、保密信息是指甲方及其关联方（甲方直接或间接控制公司的法人，直接或间接被公司控制的法人，或者直接或间接与公司受到相同控制的法人。控制是指通过拥有股权、合同或其他方式决定管理和运营的能力）拥有或对第三方保留的不为公众所知悉的，能带来经济利益并具有实用价值的，以各种形式存在的机密信息和商业秘密。保密信息包括但不限于以下信息和数据：

（1）产品销售和推销方面的信息、市场调研信息、人事信息、客户及承销商名单、营销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道；

（2）预测信息、未公布财务信息、预算、规划、客户身份、规格参数表及协议；

（3）员工人事档案和薪酬信息；

（4）公司的会议、决议和内部事务的记录。

2、乙方对其获得或了解的保密信息应严格保密。除非得到公司的书面许可，在本合同期限内及其后的任何时间，不得因任何原因、以任何形式向任何法人、个人或其他组织披露任何保密信息，也不得因履行职务之外的其他任何原因而使用保密信息。乙方若违反本协议的任一保密内容，视为违约，须承担由其违约行为而给甲方造成的全部直接损失和间接损失。

3、在本合同期限内，因履行职务或者主要是利用甲方的物质技术条件，而由乙方个人或与他人共同取得的任何发明、创造、作品（与《中华人民共和国著作权法》中所规定的“作品”之含义相同）、专有技术或其他保密信息（合称“职务成果”）及其相关所有权和知识

产权（包括但不限于专利申请权、专利权和著作权等）均属于甲方所有。

4、乙方应当按照甲方的要求，提供必要的协助，以促使甲方在全世界范围内行使由乙方职务成果而产生的各种知识产权。

九、离职交接

乙方在离职前，应按公司要求履行全部工作交接手续，包括但不限于交接工作以及交还其占有的公司财物。如果乙方没有按照公司的要求归还财物或者办理工作交接，则视为工作交接手续没有办理完毕，乙方应当承担相应的不利后果。

十、劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，应自行和解；和解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向西峡县人民法院提起诉讼。

十一、附则

1、本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

2、本合同自双方签字或盖章之日起生效。甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

3、本合同首页员工所列联系方式视为用于与本合同以及其他劳动关系相关事宜相关的任何通讯的有效联系方式。员工变更联系方式后应立即书面通知公司，否则员工应承担所有不利后果。

4、乙方应保证其在订立本合同前未与其他任何用人单位订立劳动合同，且已应甲方要求或主动向甲方陈述、提供了所有与本合同订立相关的信息，该信息真实、可靠、有效，否则乙方应承担所有不利

后果。

5、本合同条款的解释权由甲方享有。

6、对本合同约定事项的变更须双方签订劳动合同变更书，其作为本合同的附件，与本合同具有同等的效力。

7、乙方入职时是否存在竞业限制：（否；是，限制内容：
_____。）

8、双方约定的其它事项：不得违反国家有关法律、法规。

甲方（盖章）

签章时间：2024年4月1日



乙方（签字）

张西梁

签字时间：2024年4月1日

表单验证号码7e718958ba844485bec59fc3aa3f5f04



河南省城镇企业职工养老保险在职职工信息查询单

单位编号 4 [redacted] 业务年度: 202502 单位: 元

单位名称	河南拓控建筑工程有限公司				
姓名	屈西梁	个人编号	4 [redacted]	证件号码	[redacted]
性别	男	民族	汉族	出生日期	1992-01-02
参加工作时间	2013-09-02	参保缴费时间	2020-06-01	建立个人账户时间	2020-06
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202006-202412	0.00	0.00	15797.68	1587.09	17384.77	56	1
202501-至今	0.00	0.00	600.96	0.00	600.96	2	0
合计	0.00	0.00	16398.64	1587.09	17985.73	58	1

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00
------	---	--------	---	--------	------	--------	------	--------	------

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
							3500	3500	3500
2022年	2023年	2024年							
3409	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020						▲	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●										

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力，可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码，查验单据的真伪。



打印日期: 2025.02.15

施工员简历表

姓名	刘虎成	年龄	35岁	学历	本科
职称	助工	职务	施工员	拟在本合同任职	施工员
毕业学校	2020年毕业于 南阳理工 学校 土木工程 专业				
主要工作经历					
/					

证书编号: 0 [REDACTED] 4

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 刘虎成

身份证号: 4 [REDACTED]

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: [REDACTED]

发证时间: 2023年06月09日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



903

成人高等教育



毕业证书

学生 **刘虎成** 性别 **男**，一九九〇年九月二日生，于二〇一八年三月至二〇二〇年七月在本校 **土木工程**

专业 **函授** 学习，修完 **专科起点本** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**南阳理工学院**

校（院）长：**马七伟**

批准文号：**教计[1993]4号**

证书编号：

二〇二〇年七月一日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

编号: (TK202308008)

劳动 合 同 书

甲方(用人单位)

单位名称(盖章) 河南拓控建筑工程有限公司

法定代表人: 马翔原

公司所在地: 河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥沟村工业大道 66 号



乙方(劳动者)

姓名: 刘虎成

身份证号码: [REDACTED]

联系方式: [REDACTED]

户籍所在地: 河 [REDACTED]

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

一、劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第 1 种形式：

1、无固定期限：自 2023 年 8 月 1 日起。其中（有，无）试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。

2、固定期限：自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。其中（有，无）试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日止。

3、以完成一定工作任务为期限：自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日止。

二、工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为：河南省全省范围内（含各市、县、区）。公司将不时地安排员工至工作地点以外的地区出差，或将员工调派至其他地区。员工应当服从公司的前述安排。

2、乙方的职务为：施工员，工作内容（或工作任务）是按照《公司岗位职责说明书》完成本职工作。甲方要为乙方提供必要的生产（工作）条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容或工作地点的，应与乙方协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

三、工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按标准工时工作制确定乙方的工作时间：即每日工作时间不超过8小时，每周至少休息一天。

2、甲方保证乙方法定休息休假权利。

四、劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成工作任务的，甲方应按时足额支付乙方的工资报酬。其支付周期和时间：每月15日，如遇休息日或节假日相应顺延。

2、乙方正常工作时间的基本工资为¥ 元/月，绩效工资为¥ 元/月。

3、乙方试用期工资为¥ /元/月，试用期员工转正前要参加公司试用期考核，考核通过者方可转正，考核不合格试用期可延长，最多延长至6个月。

4、甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

五、社会保险及有关福利待遇

1、双方依照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。

2、其他福利待遇以甲方正式的通知为准。

六、劳动保护和管理制度

1、甲方为乙方提供符合国家规定的安全和卫生的工作环境，并为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，以保证乙方在安全健康的环境下工作。

2、乙方应认真学习并严格遵守甲方的各项管理制度，如有违反，

愿意接受甲方公司依管理制度的规定作出的处理。

七、劳动合同的解除

1、甲方与乙方协商一致，可以解除劳动合同。

2、乙方需解除劳动合同的，必须提前三十日以书面形式通知甲方，在试用期内提前三日书面通知甲方。

3、乙方如有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同：

(1) 在试用期间被证明不符合录用条件的；

(2) 严重违反甲方规章制度的；

(3) 严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；

(4) 同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司工作任务造成影响，或经甲方提出，拒不改正的；

(5) 乙方以欺诈、胁迫的手段使公司违背真实意思订立本合同，从而导致本合同无效的（欺诈手段包括但不限于对公司隐瞒或谎报学历、工作经历、资历、健康状况或者提供虚假的学历学位证书、资质等级证书以及其他不实材料等情形）。

(6) 被依法追究刑事责任的。

4、甲方有下列情形之一的，乙方可以解除劳动合同：

(1) 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；

(2) 未及时足额支付劳动报酬的；

(3) 未依法为劳动者缴纳社会保险费的；

(4) 用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；

(5) 因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；

(6) 法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，乙方可以立即解除劳动合同，不需事先告知甲方。

八、保密义务

1、保密信息是指甲方及其关联方（甲方直接或间接控制公司的法人，直接或间接被公司控制的法人，或者直接或间接与公司受到相同控制的法人。控制是指通过拥有股权、合同或其它方式决定管理和运营的能力）拥有或对第三方保留的不为公众所知悉的，能带来经济利益并具有实用价值的，以各种形式存在的机密信息和商业秘密。保密信息包括但不限于以下信息和数据：

（1）产品销售和推销方面的信息、市场调研信息、人事信息、客户及承销商名单、营销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道；

（2）预测信息、未公布财务信息、预算、规划、客户身份、规格参数表及协议；

（3）员工人事档案和薪酬信息；

（4）公司的会议、决议和内部事务的记录。

2、乙方对其获得或了解的保密信息应严格保密。除非得到公司的书面许可，在本合同期限内及其后的任何时间，不得因任何原因、以任何形式向任何法人、个人或其他组织披露任何保密信息，也不得因履行职务之外的其他任何原因而使用保密信息。乙方若违反本协议的任一保密内容，视为违约，须承担由其违约行为而给甲方造成的全部直接损失和间接损失。

3、在本合同期限内，因履行职务或者主要是利用甲方的物质技

术条件，而由乙方个人或与他人共同取得的任何发明、创造、作品（与《中华人民共和国著作权法》中所规定的“作品”之含义相同）、专有技术或其他保密信息（合称“职务成果”）及其相关所有权和知识产权（包括但不限于专利申请权、专利权和著作权等）均属于甲方所有。

4、乙方应当按照甲方的要求，提供必要的协助，以促使甲方在全世界范围内行使由乙方职务成果而产生的各种知识产权。

九、离职交接

乙方在离职前，应按公司要求履行全部工作交接手续，包括但不限于交接工作以及交还其占有的公司财物。如果乙方没有按照公司的要求归还财物或者办理工作交接，则视为工作交接手续没有办理完毕，乙方应当承担相应的不利后果。

十、劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，应自行和解；和解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向西峡县人民法院提起诉讼。

十一、附则

1、本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

2、本合同自双方签字或盖章之日起生效。甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

3、本合同首页员工所列联系方式视为用于与本合同以及其他劳动关系相关事宜相关的任何通讯的有效联系方式。员工变更联系方式后应立即书面通知公司，否则员工应承担所有不利后果。

4、乙方应保证其在订立本合同前未与其他任何用人单位订立劳动合同，且已应甲方要求或主动向甲方陈述、提供了所有与本合同订立相关的信息，该信息真实、可靠、有效，否则乙方应承担所有不利后果。

5、本合同条款的解释权由甲方享有。

6、对本合同约定事项的变更须双方签订劳动合同变更书，其作为本合同的附件，与本合同具有同等的效力。

7、乙方入职时是否存在竞业限制：（否；是，限制内容：
_____。）

8、双方约定的其它事项：不得违反国家有关法律、法规。



乙方（签字）刘彦成
签字时间：2023年7月15日



表单验证码697078fc200c421aa1e3da5b216e6f3b



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 412000130196 业务年度: 202502 单位: 元

单位名称	河南拓控建筑工程有限公司																								
姓名	刘虎成	个人编号	4110000002475	证件号码																					
性别	男	民族	汉族	出生日期	1990-09-02																				
参加工作时间	2017-12-01	参保缴费时间	2017-12-01	建立个人账户时间	2017-12																				
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12																				
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
201712-202412	0.00	0.00	20743.36	3609.02	24352.38	85	0																		
202501-至今	0.00	0.00	600.96	0.00	600.96	2	0																		
合计	0.00	0.00	21344.32	3609.02	24953.34	87	0																		
欠费信息																									
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
					2374	2594	2745	2745	3197																
2022年	2023年	2024年																							
3517	3579	3579																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	▲	▲	▲	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●										

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力，可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码，查验单据的真伪。



打印日期: 2025.02.15

质量员简历表

姓名	王建雄	年龄	40岁	学历	专科
职称	助工	职务	质量员	拟在本合同任职	质量员
毕业学校	2007年毕业于平顶山工学院学校 测量工程专业				
主要工作经历					
/					

证书编码: [REDACTED] 48

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 王建雄

身份证号: 4 [REDACTED]

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 漯河市德众建设工程技术培训中心

发证时间: 2023年06月09日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



普通高等学校

毕业证书



学生 王建雄 性别 男，一九八五年十二月五日生，于二零零四年九月至二零零七年七月在本校 测量工程 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：平顶山工学院

校（院）长：

证书编号：

二零零七年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

编号：(TK202211004)

劳动合同书

甲方（用人单位）

单位名称（盖章）：河南拓控建筑工程有限公司

法定代表人：马翔原

公司所在地：河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥沟村工业大道 66 号

乙方（劳动者）

姓名：王建雄

身份证号码：4

联系方式：16627780762

户籍所在地：

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

一、劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第 1 种形式：

1、无固定期限：自 2022 年 11 月 01 日起。其中（有，无）试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。

2、固定期限：自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。其中（有，无）试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日止。

3、以完成一定工作任务为期限：自 / 年 / 月 / 日至年 / 月 / 日止。

二、工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为：河南省全省范围内（含各市、县、区）。公司将不时地安排员工至工作地点以外的地区出差，或将员工调派至其他地区。员工应当服从公司的前述安排。

2、乙方的职务为：安全员，工作内容（或工作任务）是按照《公司岗位职责说明书》完成本职工作。甲方要为乙方提供必要的生产（工作）条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容或工作地点的，应与乙方协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

三、工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按标准工时工作制确定乙方的工作时间：即每日工作时间不超过 8 小时，每周至少休息一天。

2、甲方保证乙方法定休息休假权利。

四、劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成工作任务的，甲方应按时足额支付乙方的工资报酬。其支付周期和时间为：每月10日，如遇休息日或节假日相应顺延。

2、乙方正常工作时间的基本工资为¥ 元/月，绩效工资为¥ 元/月。

3、乙方试用期工资为¥ / 元/月，试用期员工转正前要参加公司试用期考核，考核通过者方可转正，考核不合格试用期可延长，最多延长至6个月。

4、甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

五、社会保险及有关福利待遇

1、双方依照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。

2、其他福利待遇以甲方正式的通知为准。

六、劳动保护和管理制度

1、甲方为乙方提供符合国家规定的安全和卫生的工作环境，并为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，以保证乙方在安全健康的环境下工作。

2、乙方应认真学习并严格遵守甲方的各项管理制度，如有违反，愿意接受甲方公司依管理制度的规定作出的处理。

七、劳动合同的解除

1、甲方与乙方协商一致，可以解除劳动合同。

2、乙方需解除劳动合同的，必须提前三十日以书面形式通知甲方，在试用期内提前三日书面通知甲方。

3、乙方如有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同：

(1) 在试用期间被证明不符合录用条件的；

(2) 严重违反甲方规章制度的；

(3) 严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；

(4) 同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司工作任务造成影响，或经甲方提出，拒不改正的；

(5) 乙方以欺诈、胁迫的手段使公司违背真实意思订立本合同，从而导致本合同无效的(欺诈手段包括但不限于对公司隐瞒或谎报学历、工作经历、资历、健康状况或者提供虚假的学历学位证书、资质等级证书以及其他不实材料等情形)。

(6) 被依法追究刑事责任的。

4、甲方有下列情形之一的，乙方可以解除劳动合同：

(1) 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；

(2) 未及时足额支付劳动报酬的；

(3) 未依法为劳动者缴纳社会保险费的；

(4) 用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；

(5) 因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；

(6) 法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，乙方可以立即解除劳动合同，不需事先告知甲方。

八、保密义务

1、保密信息是指甲方及其关联方（甲方直接或间接控制公司的法人，直接或间接被公司控制的法人，或者直接或间接与公司受到相同控制的法人。控制是指通过拥有股权、合同或其他方式决定管理和运营的能力）拥有或对第三方保留的不为公众所知悉的，能带来经济利益并具有实用价值的，以各种形式存在的机密信息和商业秘密。保密信息包括但不限于以下信息和数据：

（1）产品销售和推销方面的信息、市场调研信息、人事信息、客户及承销商名单、营销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道；

（2）预测信息、未公布财务信息、预算、规划、客户身份、规格参数表及协议；

（3）员工人事档案和薪酬信息；

（4）公司的会议、决议和内部事务的记录。

2、乙方对其获得或了解的保密信息应严格保密。除非得到公司的书面许可，在本合同期限内及其后的任何时间，不得因任何原因、以任何形式向任何法人、个人或其他组织披露任何保密信息，也不得因履行职务之外的其他任何原因而使用保密信息。乙方若违反本协议的任一保密内容，视为违约，须承担由其违约行为而给甲方造成的全部直接损失和间接损失。

3、在本合同期限内，因履行职务或者主要是利用甲方的物质技术条件，而由乙方个人或与他人共同取得的任何发明、创造、作品（与《中华人民共和国著作权法》中所规定的“作品”之含义相同）、专有技术或其他保密信息（合称“职务成果”）及其相关所有权和知识

产权（包括但不限于专利申请权、专利权和著作权等）均属于甲方所有。

4、乙方应当按照甲方的要求，提供必要的协助，以促使甲方在全世界范围内行使由乙方职务成果而产生的各种知识产权。

九、离职交接

乙方在离职前，应按公司要求履行全部工作交接手续，包括但不限于交接工作以及交还其占有的公司财物。如果乙方没有按照公司的要求归还财物或者办理工作交接，则视为工作交接手续没有办理完毕，乙方应当承担相应的不利后果。

十、劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，应自行和解；和解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向西峡县人民法院提起诉讼。

十一、附则

1、本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

2、本合同自双方签字或盖章之日起生效。甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

3、本合同首页员工所列联系方式视为用于与本合同以及其他劳动关系相关事宜相关的任何通讯的有效联系方式。员工变更联系方式后应立即书面通知公司，否则员工应承担所有不利后果。

4、乙方应保证其在订立本合同前未与其他任何用人单位订立劳动合同，且已应甲方要求或主动向甲方陈述、提供了所有与本合同订立相关的信息，该信息真实、可靠、有效，否则乙方应承担所有不利

后果。

5、本合同条款的解释权由甲方享有。

6、对本合同约定事项的变更须双方签订劳动合同变更书，其作为本合同的附件，与本合同具有同等的效力。


7、乙方入职时是否存在竞业限制：（否；是，限制内容：
_____。）

8、双方约定的其它事项：不得违反国家有关法律、法规。

甲方（盖章）
签章时间：2022年10月20日



乙方（签字）王建设
签字时间：2022年10月20日



表单验证号码2a8baf8ca1a54047adce2c958fd03091



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 412000130196

业务年度: 202502

单位: 元

单位名称	河南拓控建筑工程有限公司				
姓名	王建雄	个人编号	41 [REDACTED]	证件号码	[REDACTED]
性别	男	民族	汉族	出生日期	1985-12-05
参加工作时间	2008-09-20	参保缴费时间	2008-10-20	建立个人账户时间	2008-09
内部编号	67	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200810-202412	0.00	0.00	34333.28	14204.31	48537.59	189	0
202501-至今	0.00	0.00	600.96	0.00	600.96	2	0
合计	0.00	0.00	34934.24	14204.31	49138.55	191	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00
------	---	--------	---	--------	------	--------	------	--------	------

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
						800	893	1042	1166
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1566	1700	2200	2200	2200	2374	2594	2745	2745	3197
2022年	2023年	2024年							
3517	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009								●	●	●	●	
2010	●	●	●	●	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2017	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	▲	▲	▲	
2018	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	2019	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	
2020	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	
2022	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●										

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。



打印日期: 2025.02.15

安全员简历表

姓 名	马继普	年 龄	39岁	学 历	专科
职 称	助工	职 务	安全员	拟在本合同任 职	安全员
毕业学校	2012年毕业于 河南交通职业技术 学校 建筑工程管理专业				
主要工作经历					

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建 []

姓 名：马继普

性 别：男

出生年月：1986年09月24日

企业名称：河南拓控建筑工程有限公司

职 务：其他

初次领证日期：2013年06月09日

有效 期：2022年04月11日 至 2025年04月10日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年 [] 月 [] 日





编号：(TK202211008)

劳动合同书

甲方（用人单位）

单位名称（盖章）河南拓控建筑工程有限公司

法定代表人：马翔原

公司所在地：河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥沟村工业大道 66 号

乙方（劳动者）

姓名：马继普

身份证号码：

联系方式：

户籍所在地：

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

一、劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第 1 种形式：

1、无固定期限：自 2022 年 11 月 01 日起。其中（有，无）试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。

2、固定期限：自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。其中（有，无）试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日止。

3、以完成一定工作任务为期限：自 / 年 / 月 / 日至年 / 月 / 日止。

二、工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为：河南省全省范围内（含各市、县、区）。公司将不时地安排员工至工作地点以外的地区出差，或将员工调派至其他地区。员工应当服从公司的前述安排。

2、乙方的职务为：安全员，工作内容（或工作任务）是按照《公司岗位职责说明书》完成本职工作。甲方要为乙方提供必要的生产（工作）条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容或工作地点的，应与乙方协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

三、工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按标准工时工作制确定乙方的工作时间：即每日工作时间不超过 8 小时，每周至少休息一天。

2、甲方保证乙方法定休息休假权利。

四、劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成工作任务的，甲方应按时足额支付乙方的工资报酬。其支付周期和时间：每月10日，如遇休息日或节假日相应顺延。

2、乙方正常工作时间的基本工资为¥ 元/月，绩效工资为¥ 元/月。

3、乙方试用期工资为¥ 元/月，试用期员工转正前要参加公司试用期考核，考核通过者方可转正，考核不合格试用期可延长，最多延长至6个月。

4、甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

五、社会保险及有关福利待遇

1、双方依照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。

2、其他福利待遇以甲方正式的通知为准。

六、劳动保护和管理制度

1、甲方为乙方提供符合国家规定的安全和卫生的工作环境，并为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，以保证乙方在安全健康的环境下工作。

2、乙方应认真学习并严格遵守甲方的各项管理制度，如有违反，愿意接受甲方公司依管理制度的规定作出的处理。

七、劳动合同的解除

1、甲方与乙方协商一致，可以解除劳动合同。

2、乙方需解除劳动合同的，必须提前三十日以书面形式通知甲方，在试用期内提前三日书面通知甲方。

3、乙方如有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同：

(1) 在试用期间被证明不符合录用条件的；

(2) 严重违反甲方规章制度的；

(3) 严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；

(4) 同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司工作任务造成影响，或经甲方提出，拒不改正的；

(5) 乙方以欺诈、胁迫的手段使公司违背真实意思订立本合同，从而导致本合同无效的（欺诈手段包括但不限于对公司隐瞒或谎报学历、工作经历、资历、健康状况或者提供虚假的学历学位证书、资质等级证书以及其他不实材料等情形）。

(6) 被依法追究刑事责任的。

4、甲方有下列情形之一的，乙方可以解除劳动合同：

(1) 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；

(2) 未及时足额支付劳动报酬的；

(3) 未依法为劳动者缴纳社会保险费的；

(4) 用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；

(5) 因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；

(6) 法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，乙方可以立即解除劳动合同，不需事先告知甲方。

八、保密义务

1、保密信息是指甲方及其关联方（甲方直接或间接控制公司的法人，直接或间接被公司控制的法人，或者直接或间接与公司受到相同控制的法人。控制是指通过拥有股权、合同或其他方式决定管理和运营的能力）拥有或对第三方保留的不为公众所知悉的，能带来经济利益并具有实用价值的，以各种形式存在的机密信息和商业秘密。保密信息包括但不限于以下信息和数据：

（1）产品销售和推销方面的信息、市场调研信息、人事信息、客户及承销商名单、营销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道；

（2）预测信息、未公布财务信息、预算、规划、客户身份、规格参数表及协议；

（3）员工人事档案和薪酬信息；

（4）公司的会议、决议和内部事务的记录。

2、乙方对其获得或了解的保密信息应严格保密。除非得到公司的书面许可，在本合同期限内及其后的任何时间，不得因任何原因、以任何形式向任何法人、个人或其他组织披露任何保密信息，也不得因履行职务之外的其他任何原因而使用保密信息。乙方若违反本协议的任一保密内容，视为违约，须承担由其违约行为而给甲方造成的全部直接损失和间接损失。

3、在本合同期限内，因履行职务或者主要是利用甲方的物质技术条件，而由乙方个人或与他人共同取得的任何发明、创造、作品（与《中华人民共和国著作权法》中所规定的“作品”之含义相同）、专有技术或其他保密信息（合称“职务成果”）及其相关所有权和知识

产权（包括但不限于专利申请权、专利权和著作权等）均属于甲方所有。

4、乙方应当按照甲方的要求，提供必要的协助，以促使甲方在全世界范围内行使由乙方职务成果而产生的各种知识产权。

九、离职交接

乙方在离职前，应按公司要求履行全部工作交接手续，包括但不限于交接工作以及交还其占有的公司财物。如果乙方没有按照公司的要求归还财物或者办理工作交接，则视为工作交接手续没有办理完毕，乙方应当承担相应的不利后果。

十、劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，应自行和解；和解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向西峡县人民法院提起诉讼。

十一、附则

1、本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

2、本合同自双方签字或盖章之日起生效。甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

3、本合同首页员工所列联系方式视为用于与本合同以及其他劳动关系相关事宜相关的任何通讯的有效联系方式。员工变更联系方式后应立即书面通知公司，否则员工应承担所有不利后果。

4、乙方应保证其在订立本合同前未与其他任何用人单位订立劳动合同，且已应甲方要求或主动向甲方陈述、提供了所有与本合同订立相关的信息，该信息真实、可靠、有效，否则乙方应承担所有不利

后果。

5、本合同条款的解释权由甲方享有。


6、对本合同约定事项的变更须双方签订劳动合同变更书，其作为本合同的附件，与本合同具有同等的效力。

7、乙方入职时是否存在竞业限制：（否；是，限制内容：
_____。）

8、双方约定的其它事项：不得违反国家有关法律、法规。

甲方（盖章）

签章时间：2022年10月5日



乙方（签字）马健普

签字时间：2022年10月5日



表单验证号码5ca5f3760d442798fccaed602403a3f



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 412000130196

业务年度: 202502

单位: 元

单位名称	河南拓控建筑工程有限公司				
姓名	马继普	个人编号	41122200000010101	证件号码	411222198609240011
性别	男	民族	汉族	出生日期	1986-09-24
参加工作时间	2005-07-20	参保缴费时间	2005-07-20	建立个人账户时间	2005-07
内部编号	6320	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200507-202412	208.80	277.32	23546.32	8535.03	32567.47	148	0
202501-至今	0.00	0.00	600.96	0.00	600.96	2	0
合计	208.80	277.32	24147.28	8535.03	33168.43	150	0

欠费信息

欠费月数	1	重复欠费月数	0	单位欠费金额	508.64	个人欠费本金	254.32	欠费本金合计	762.96
------	---	--------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
			580	591	695	1020	1075	1042	3458
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
3458	3458	3458	3458	3458	3458	3458	3458	2745	3197
2022年	2023年	2024年							
3517	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲		
2008	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2010	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	2011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018											▲	●	2019	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●		
2020	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●		
2022	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●										

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表黑白印章具有同等法律效力，可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码，查验单据的真伪。



打印日期: 2025.02.15

材料员简历表

姓名	张昂	年龄	33岁	学历	专科
职称	助工	职务	材料员	拟在本合同任职	材料员
毕业学校	2014年毕业于 平顶山工学院 学校 房屋建筑工程 专业				
主要工作经历					
/					

证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：张昂

身份证号：

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：河南省

发证时间：2023年03月23日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



编号：(TK202211009)

劳动 合 同 书



甲方（用人单位）

单位名称（盖章）：河南拓控建筑工程有限公司

法定代表人：马翔原

公司所在地：河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥沟村工业大道 66 号

乙方（劳动者）

姓名：张昂

身份证号码：4

联系方式：1

户籍所在地：号

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

一、劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第 1 种形式：

1、无固定期限：自 2022 年 11 月 01 日起。其中（有，无）试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。

2、固定期限：自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。其中（有，无）试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日止。

3、以完成一定工作任务为期限：自 / 年 / 月 / 日至年 / 月 / 日止。

二、工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为：河南省全省范围内（含各市、县、区）。公司将不时地安排员工至工作地点以外的地区出差，或将员工调派至其他地区。员工应当服从公司的前述安排。

2、乙方的职务为：材料员，工作内容（或工作任务）是按照《公司岗位职责说明书》完成本职工作。甲方要为乙方提供必要的生产（工作）条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容或工作地点的，应与乙方协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

三、工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按标准工时工作制确定乙方的工作时间：即每日工作时间不超过 8 小时，每周至少休息一天。

2、甲方保证乙方法定休息休假权利。

四、劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成工作任务的，甲方应按时足额支付乙方的工资报酬。其支付周期和时间：每月10日，如遇休息日或节假日相应顺延。

2、乙方正常工作时间的基本工资为¥ 元/月，绩效工资为¥ 元/月。

3、乙方试用期工资为¥ / 元/月，试用期员工转正前要参加公司试用期考核，考核通过者方可转正，考核不合格试用期可延长，最多延长至6个月。

4、甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

五、社会保险及有关福利待遇

1、双方依照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。

2、其他福利待遇以甲方正式的通知为准。

六、劳动保护和管理制度

1、甲方为乙方提供符合国家规定的安全和卫生的工作环境，并为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，以保证乙方在安全健康的环境下工作。

2、乙方应认真学习并严格遵守甲方的各项管理制度，如有违反，愿意接受甲方公司依管理制度的规定作出的处理。

七、劳动合同的解除

1、甲方与乙方协商一致，可以解除劳动合同。

2、乙方需解除劳动合同的，必须提前三十日以书面形式通知甲方，在试用期内提前三日书面通知甲方。

3、乙方如有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同：

(1) 在试用期间被证明不符合录用条件的；

(2) 严重违反甲方规章制度的；

(3) 严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；

(4) 同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司工作任务造成影响，或经甲方提出，拒不改正的；

(5) 乙方以欺诈、胁迫的手段使公司违背真实意思订立本合同，从而导致本合同无效的（欺诈手段包括但不限于对公司隐瞒或谎报学历、工作经历、资历、健康状况或者提供虚假的学历学位证书、资质等级证书以及其他不实材料等情形）。

(6) 被依法追究刑事责任的。

4、甲方有下列情形之一的，乙方可以解除劳动合同：

(1) 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；

(2) 未及时足额支付劳动报酬的；

(3) 未依法为劳动者缴纳社会保险费的；

(4) 用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；

(5) 因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；

(6) 法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，乙方可以立即解除劳动合同，不需事先告知甲方。

八、保密义务

1、保密信息是指甲方及其关联方（甲方直接或间接控制公司的法人，直接或间接被公司控制的法人，或者直接或间接与公司受到相同控制的法人。控制是指通过拥有股权、合同或其它方式决定管理和运营的能力）拥有或对第三方保留的不为公众所知悉的，能带来经济利益并具有实用价值的，以各种形式存在的机密信息和商业秘密。保密信息包括但不限于以下信息和数据：

（1）产品销售和推销方面的信息、市场调研信息、人事信息、客户及承销商名单、营销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道；

（2）预测信息、未公布财务信息、预算、规划、客户身份、规格参数表及协议；

（3）员工人事档案和薪酬信息；

（4）公司的会议、决议和内部事务的记录。

2、乙方对其获得或了解的保密信息应严格保密。除非得到公司的书面许可，在本合同期限内及其后的任何时间，不得因任何原因、以任何形式向任何法人、个人或其他组织披露任何保密信息，也不得因履行职务之外的其他任何原因而使用保密信息。乙方若违反本协议的任一保密内容，视为违约，须承担由其违约行为而给甲方造成的全部直接损失和间接损失。

3、在本合同期限内，因履行职务或者主要是利用甲方的物质技术条件，而由乙方个人或与他人共同取得的任何发明、创造、作品（与《中华人民共和国著作权法》中所规定的“作品”之含义相同）、专有技术或其他保密信息（合称“职务成果”）及其相关所有权和知识

产权（包括但不限于专利申请权、专利权和著作权等）均属于甲方所有。

4、乙方应当按照甲方的要求，提供必要的协助，以促使甲方在全世界范围内行使由乙方职务成果而产生的各种知识产权。

九、离职交接

乙方在离职前，应按公司要求履行全部工作交接手续，包括但不限于交接工作以及交还其占有的公司财物。如果乙方没有按照公司的要求归还财物或者办理工作交接，则视为工作交接手续没有办理完毕，乙方应当承担相应的不利后果。

十、劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，应自行和解；和解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向西峡县人民法院提起诉讼。

十一、附则

1、本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

2、本合同自双方签字或盖章之日起生效。甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

3、本合同首页员工所列联系方式视为用于与本合同以及其他劳动关系相关事宜相关的任何通讯的有效联系方式。员工变更联系方式后应立即书面通知公司，否则员工应承担所有不利后果。

4、乙方应保证其在订立本合同前未与其他任何用人单位订立劳动合同，且已应甲方要求或主动向甲方陈述、提供了所有与本合同订立相关的信息，该信息真实、可靠、有效，否则乙方应承担所有不利

后果。

5、本合同条款的解释权由甲方享有。

6、对本合同约定事项的变更须双方签订劳动合同变更书，其作为本合同的附件，与本合同具有同等的效力。

7、乙方入职时是否存在竞业限制：（否；是，限制内容：
_____。）

8、双方约定的其它事项：不得违反国家有关法律、法规。

甲方（盖章）

签章时间：22年10月10日



乙方（签字）

签字时间：22年10月10日

张昂

张昂

表单验证码4232787b009d41a2a4cd44eff9bbb3ed



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 412000130196 业务年度: 202502 单位: 元

单位名称	河南拓控建筑工程有限公司																								
姓名	张昂	个人编号	412000000000009	证件号码	[REDACTED]																				
性别	男	民族	汉族	出生日期	1992-07-03																				
参加工作时间	2018-07-01	参保缴费时间	2022-02-01	建立个人账户时间	2022-02																				
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12																				
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
202202-202412	0.00	0.00	9893.84	500.86	10394.70	35	0																		
202501-至今	0.00	0.00	600.96	0.00	600.96	2	0																		
合计	0.00	0.00	10494.80	500.86	10995.66	37	0																		
欠费信息																									
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
2022年	2023年	2024年							3197																
3517	3579	3579																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022		▲	▲	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●										

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表黑白印章具有同等法律效力，可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码，查验单据的真伪。



打印日期: 2025.02.15

资料员简历表

姓名	王亚平	年龄	33岁	学历	本科
职称	助工	职务	资料员	拟在本合同任职	资料员
毕业学校	2022年毕业于 南阳理工 学校 建筑学 专业				
主要工作经历					
/					

证书编码: 0411811494118001114

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 王亚平

身份证号:



岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河南省

发证时间: 2023年03月22日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



编号: (TK202211010)

劳动 合 同 书

甲方(用人单位)

单位名称(盖章): 河南拓控建筑工程有限公司

法定代表人: 马翔原

公司所在地: 河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥沟村工业大道 66 号

乙方(劳动者)

姓名: 王亚平

身份证号码:

联系方式:

户籍所在地:

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

一、劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第 1 种形式：

1、无固定期限：自 2022 年 11 月 01 日起。其中（有，无）试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。

2、固定期限：自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。其中（有，无）试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日止。

3、以完成一定工作任务为期限：自 / 年 / 月 / 日至年 / 月 / 日止。

二、工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为：河南省全省范围内（含各市、县、区）。公司将不时地安排员工至工作地点以外的地区出差，或将员工调派至其他地区。员工应当服从公司的前述安排。

2、乙方的职务为：取送样员、资料员，工作内容（或工作任务）是按照《公司岗位职责说明书》完成本职工作。甲方要为乙方提供必要的生产（工作）条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容或工作地点的，应与乙方协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

三、工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按标准工时工作制确定乙方的工作时间：即每日工作时间不超过 8 小时，每周至少休息一天。

2、甲方保证乙方法定休息休假权利。

四、劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成工作任务的，甲方应按时足额支付乙方的工资报酬。其支付周期和时间：每月10日，如遇休息日或节假日相应顺延。

2、乙方正常工作时间的基本工资为¥元/月，绩效工资为¥月。

3、乙方试用期工资为¥ 元/月，试用期员工转正前要参加公司试用期考核，考核通过者方可转正，考核不合格试用期可延长，最多延长至6个月。

4、甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

五、社会保险及有关福利待遇

1、双方依照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。

2、其他福利待遇以甲方正式的通知为准。

六、劳动保护和管理制度

1、甲方为乙方提供符合国家规定的安全和卫生的工作环境，并为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，以保证乙方在安全健康的环境下工作。

2、乙方应认真学习并严格遵守甲方的各项管理制度，如有违反，愿意接受甲方公司依管理制度的规定作出的处理。

七、劳动合同的解除

1、甲方与乙方协商一致，可以解除劳动合同。



2、乙方需解除劳动合同的，必须提前三十日以书面形式通知甲方，在试用期内提前三日书面通知甲方。

3、乙方如有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同：

(1) 在试用期间被证明不符合录用条件的；

(2) 严重违反甲方规章制度的；

(3) 严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；

(4) 同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司工作任务造成影响，或经甲方提出，拒不改正的；

(5) 乙方以欺诈、胁迫的手段使公司违背真实意思订立本合同，从而导致本合同无效的（欺诈手段包括但不限于对公司隐瞒或谎报学历、工作经历、资历、健康状况或者提供虚假的学历学位证书、资质等级证书以及其他不实材料等情形）。

(6) 被依法追究刑事责任的。

4、甲方有下列情形之一的，乙方可以解除劳动合同：

(1) 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；

(2) 未及时足额支付劳动报酬的；

(3) 未依法为劳动者缴纳社会保险费的；

(4) 用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；

(5) 因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；

(6) 法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，乙方可以立即解除劳动合同，不需事先告知甲方。

八、保密义务

1、保密信息是指甲方及其关联方（甲方直接或间接控制公司的法人，直接或间接被公司控制的法人，或者直接或间接与公司受到相同控制的法人。控制是指通过拥有股权、合同或其他方式决定管理和运营的能力）拥有或对第三方保留的不为公众所知悉的，能带来经济利益并具有实用价值的，以各种形式存在的机密信息和商业秘密。保密信息包括但不限于以下信息和数据：

（1）产品销售和推销方面的信息、市场调研信息、人事信息、客户及承销商名单、营销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道；

（2）预测信息、未公布财务信息、预算、规划、客户身份、规格参数表及协议；

（3）员工人事档案和薪酬信息；

（4）公司的会议、决议和内部事务的记录。

2、乙方对其获得或了解的保密信息应严格保密。除非得到公司的书面许可，在本合同期限内及其后的任何时间，不得因任何原因、以任何形式向任何法人、个人或其他组织披露任何保密信息，也不得因履行职务之外的其他任何原因而使用保密信息。乙方若违反本协议的任一保密内容，视为违约，须承担由其违约行为而给甲方造成的全部直接损失和间接损失。

3、在本合同期限内，因履行职务或者主要是利用甲方的物质技术条件，而由乙方个人或与他人共同取得的任何发明、创造、作品（与《中华人民共和国著作权法》中所规定的“作品”之含义相同）、专有技术或其他保密信息（合称“职务成果”）及其相关所有权和知识



产权（包括但不限于专利申请权、专利权和著作权等）均属于甲方所有。

4、乙方应当按照甲方的要求，提供必要的协助，以促使甲方在全世界范围内行使由乙方职务成果而产生的各种知识产权。

九、离职交接

乙方在离职前，应按公司要求履行全部工作交接手续，包括但不限于交接工作以及交还其占有的公司财物。如果乙方没有按照公司的要求归还财物或者办理工作交接，则视为工作交接手续没有办理完毕，乙方应当承担相应的不利后果。

十、劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，应自行和解；和解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向西峡县人民法院提起诉讼。

十一、附则

1、本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

2、本合同自双方签字或盖章之日起生效。甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

3、本合同首页员工所列联系方式视为用于与本合同以及其他劳动关系相关事宜相关的任何通讯的有效联系方式。员工变更联系方式后应立即书面通知公司，否则员工应承担所有不利后果。

4、乙方应保证其在订立本合同前未与其他任何用人单位订立劳动合同，且已应甲方要求或主动向甲方陈述、提供了所有与本合同订立相关的信息，该信息真实、可靠、有效，否则乙方应承担所有不利

后果。

5、本合同条款的解释权由甲方享有。

6、对本合同约定事项的变更须双方签订劳动合同变更书，其作为本合同的附件，与本合同具有同等的效力。



7、乙方入职时是否存在竞业限制：（否；是，限制内容：
_____。）

8、双方约定的其它事项：不得违反国家有关法律、法规。

甲方（盖章）
签章时间：2022年10月25日



乙方（签字）
签字时间：2022年10月25日



表单验证号码e03af95385cd4840806d202dad11c1a5



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 412000130196

业务年度: 202502

单位: 元

单位名称		河南拓控建筑工程有限公司																							
姓名	王亚平	个人编号	4 [REDACTED]			证件号码	411220100200100022																		
性别	女	民族	汉族			出生日期	1992-09-10																		
参加工作时间	2021-09-01	参保缴费时间	2021-10-01			建立个人账户时间	2021-10																		
内部编号		缴费状态	参保缴费			截止计息年月	2024-12																		
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
202110-202412	0.00	0.00	10911.12	643.41	11554.53	39	0																		
202501-至今	0.00	0.00	600.96	0.00	600.96	2	0																		
合计	0.00	0.00	11512.08	643.41	12155.49	41	0																		
欠费信息																									
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	3197															
2022年	2023年	2024年																							
3517	3579	3579																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022	●	▲	▲	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●										

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。



打印日期: 2025.02.15

预算员简历表

姓名	王鑫	年龄	25岁	学历	专科
职称	助工	职务	预算员	拟在本合同任职	预算员
毕业学校	2022年毕业于 中央广播电视中等专业学校 建筑工程施工 专业				
主要工作经历					
/					

证书编号: Y0412301000900476

住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓名: 王鑫

性别: 男

身份证号:



岗位名称: 预算员

工作单位: 河南拓控建筑工程有限公司

证书有效期: 2025年04月28日

本证书由河南省建设教育协会核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构: 河南省建设教育协会

培训机构: 河南华中职业技能培训学校有限公司

发证日期: 2023年04月28日

查询网址: www.hncea.net





编号: (TK202303001)

劳动 合 同 书

甲方(用人单位)

单位名称(盖章): 河南拓控建筑工程有限公司

法定代表人: 马翔原

公司所在地: 河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥沟村工业大道 66 号

乙方(劳动者)

姓名: 王鑫

身份证号码:

联系方式:

户籍所在地:

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

一、劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第 1 种形式：

1、无固定期限：自 2023 年 03 月 05 日起。其中（有，无）试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。

2、固定期限：自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。其中（有，无）试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日止。

3、以完成一定工作任务为期限：自 / 年 / 月 / 日至年 / 月 / 日止。

二、工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为：河南省全省范围内（含各市、县、区）。公司将不时地安排员工至工作地点以外的地区出差，或将员工调派至其他地区。员工应当服从公司的前述安排。

2、乙方的职务为：预算员，工作内容（或工作任务）是按照《公司岗位职责说明书》完成本职工作。甲方要为乙方提供必要的生产（工作）条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容或工作地点的，应与乙方协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

三、工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按标准工时工作制确定乙方的工作时间：即每日工作时间不超过 8 小时，每周至少休息一天。

2、甲方保证乙方法定休息休假权利。

四、劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成工作任务的，甲方应按时足额支付乙方的工资报酬。其支付周期和时间：每月10日，如遇休息日或节假日相应顺延。

2、乙方正常工作时间的基本工资为¥ 元/月，绩效工资为¥ 元/月。

3、乙方试用期工资为¥ 元/月，试用期员工转正前要参加公司试用期考核，考核通过者方可转正，考核不合格试用期可延长，最多延长至6个月。

4、甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

五、社会保险及有关福利待遇

1、双方依照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。

2、其他福利待遇以甲方正式的通知为准。

六、劳动保护和管理制度

1、甲方为乙方提供符合国家规定的安全和卫生的工作环境，并为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，以保证乙方在安全健康的环境下工作。

2、乙方应认真学习并严格遵守甲方的各项管理制度，如有违反，愿意接受甲方公司依管理制度的规定作出的处理。

七、劳动合同的解除

1、甲方与乙方协商一致，可以解除劳动合同。

2、乙方需解除劳动合同的，必须提前三十日以书面形式通知甲方，在试用期内提前三日书面通知甲方。

3、乙方如有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同：

(1) 在试用期间被证明不符合录用条件的；

(2) 严重违反甲方规章制度的；

(3) 严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；

(4) 同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司工作任务造成影响，或经甲方提出，拒不改正的；

(5) 乙方以欺诈、胁迫的手段使公司违背真实意思订立本合同，从而导致本合同无效的(欺诈手段包括但不限于对公司隐瞒或谎报学历、工作经历、资历、健康状况或者提供虚假的学历学位证书、资质等级证书以及其他不实材料等情形)。

(6) 被依法追究刑事责任的。

4、甲方有下列情形之一的，乙方可以解除劳动合同：

(1) 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；

(2) 未及时足额支付劳动报酬的；

(3) 未依法为劳动者缴纳社会保险费的；

(4) 用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；

(5) 因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；

(6) 法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，乙方可以立即解除劳动合同，不需事先告知甲方。

八、保密义务

1、保密信息是指甲方及其关联方（甲方直接或间接控制公司的法人，直接或间接被公司控制的法人，或者直接或间接与公司受到相同控制的法人。控制是指通过拥有股权、合同或其他方式决定管理和运营的能力）拥有或对第三方保留的不为公众所知悉的，能带来经济利益并具有实用价值的，以各种形式存在的机密信息和商业秘密。保密信息包括但不限于以下信息和数据：

（1）产品销售和推销方面的信息、市场调研信息、人事信息、客户及承销商名单、营销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道；

（2）预测信息、未公布财务信息、预算、规划、客户身份、规格参数表及协议；

（3）员工人事档案和薪酬信息；

（4）公司的会议、决议和内部事务的记录。

2、乙方对其获得或了解的保密信息应严格保密。除非得到公司的书面许可，在本合同期限内及其后的任何时间，不得因任何原因、以任何形式向任何法人、个人或其他组织披露任何保密信息，也不得因履行职务之外的其他任何原因而使用保密信息。乙方若违反本协议的任一保密内容，视为违约，须承担由其违约行为而给甲方造成的全部直接损失和间接损失。

3、在本合同期限内，因履行职务或者主要是利用甲方的物质技术条件，而由乙方个人或与他人共同取得的任何发明、创造、作品（与《中华人民共和国著作权法》中所规定的“作品”之含义相同）、专有技术或其他保密信息（合称“职务成果”）及其相关所有权和知识

产权（包括但不限于专利申请权、专利权和著作权等）均属于甲方所有。

4、乙方应当按照甲方的要求，提供必要的协助，以促使甲方在全世界范围内行使由乙方职务成果而产生的各种知识产权。

九、离职交接

乙方在离职前，应按公司要求履行全部工作交接手续，包括但不限于交接工作以及交还其占有的公司财物。如果乙方没有按照公司的要求归还财物或者办理工作交接，则视为工作交接手续没有办理完毕，乙方应当承担相应的不利后果。

十、劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，应自行和解；和解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向西峡县人民法院提起诉讼。

十一、附则

1、本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

2、本合同自双方签字或盖章之日起生效。甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

3、本合同首页员工所列联系方式视为用于与本合同以及其他劳动关系相关事宜相关的任何通讯的有效联系方式。员工变更联系方式后应立即书面通知公司，否则员工应承担所有不利后果。

4、乙方应保证其在订立本合同前未与其他任何用人单位订立劳动合同，且已应甲方要求或主动向甲方陈述、提供了所有与本合同订立相关的信息，该信息真实、可靠、有效，否则乙方应承担所有不利

后果。

5、本合同条款的解释权由甲方享有。

6、对本合同约定事项的变更须双方签订劳动合同变更书，其作为本合同的附件，与本合同具有同等的效力。

7、乙方入职时是否存在竞业限制：（否；是，限制内容：


_____。）

8、双方约定的其它事项：不得违反国家有关法律、法规。

甲方（盖章）
签章时间：2025年2月11日



乙方（签字）王鑫
签字时间：2025年3月1日



表单验证号码f07e591a321c4640b25260b66ab076c3



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 412000130196

业务年度: 202502

单位: 元

单位名称		河南拓控建筑工程有限公司																							
姓名	王鑫	个人编号	4		证件号码	1142000000005000010																			
性别	男	民族	汉族		出生日期	2000-05-03																			
参加工作时间	2021-05-01	参保缴费时间	2021-05-01		建立个人账户时间	2021-05																			
内部编号		缴费状态	参保缴费		截止计息年月	2024-12																			
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
202106-202412	0.00	0.00	6021.04	182.20	6203.24	21	0																		
202501-至今	0.00	0.00	600.96	0.00	600.96	2	0																		
合计	0.00	0.00	6622.00	182.20	6804.20	23	0																		
欠费信息																									
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
								2745	3179																
2022年	2023年	2024年																							
3517	3579	3579																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023												
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●										

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况, 个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数, 说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力, 可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码, 查验单据的真伪。



打印日期: 2025.02.15

附 3：承诺书

承诺书

西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目（工程名称）以下简称“本工程”）的项目经理张渊（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年__02__月__19__日

（七）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司河南拓控建筑工程有限公司（联合体）参加西峡县住房和城乡建设局的西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目一标段采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目，属于建筑业；承建（承接）企业为河南拓控建筑工程有限公司（企业名称），从业人员138人，营业收入为 20万元，资产总额为 元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：河南拓控建筑工程有限公司

日期：2025年02月19日（开标当天日期）

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、其他材料

投标人认为投标文件相关且必要的材料

10.1 在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力承诺书

致：西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

我公司在参加西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目（项目名称）一标段（标段）中，为了确保项目的顺利进行并保障工程质量，我们郑重承诺：在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并愿意提供下列承诺，在此将其写明如下：

一、人员方面承诺

本公司拥有一支高素质、高技能的施工团队，他们经验丰富、责任心强，能够胜任各类施工任务。无论是项目经理、技术人员还是普通施工人员，他们都经过严格选拔和专业培训，能够保障施工过程的高效和顺利进行。同时，本公司将确保施工过程中的人员配置符合国家相关法律法规和工程要求的规定，保证项目按照合同约定的工期完成。

在人员安全方面，我们将严格执行国家相关安全法规，提供安全培训和个人防护用品，确保施工人员的人身安全。

我们郑重承诺：在项目实施中，将优先保障人员质量和安全，为项目的高效完成提供有力的支持。

二、设备方面承诺

本公司拥有一批现代化的施工设备和机械，这些设备在施工过程中发挥着重要的作用。我们保证这些设备在进入工地前经过审核、验收和维护，并定期进行检测和保养，确保其正常运行和安全使用。

对于特殊需求的项目，我们将根据实际情况调配合适的设备，并确保设备的配备符合合同约定的要求。为了避免设备故障对项目进度的影响，我们将制定详细的设备管理和维护方案，做好设备的保养和修理工作。

我们郑重承诺：在项目施工中，我们将研究合适的设备使用方案，并确保所有设备按照质量规范进行操作，以保证工程的顺利进行。

三、资金方面承诺

本公司具备充足的资金实力来支持施工项目的开展。在签订合同后，我们将根据项目进展和合同约定的付款方式按时足额支付各项相关款项。同时，我们将建立资金专户，确保项目款项专款专用，用于项目的运作和支付。

为了避免因资金问题而影响工程进度，我们将合理预算和管理项目资金，合理安排资金的使用和流动。同时，我们将做好财务报表的编制和备案工作，确保项目的资金使用透明合规。

本公司在人员、设备资金等方面具备相应的施工能力，并郑重承诺遵守上述承诺事项。我们将以切实可行的措施和高质量的施工，确保项目的顺利进行和工程的高标准完成。

投标人：河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2025 年 02 月 19 日

10.2 信用报告查询截图

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

扫一扫
核验码

法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称：河南拓控建筑工程有限公司
统一社会信用代码：91411303MA9LRWNK7A
报告编号：20250214091738689F1852

报告生成日期	2025年02月14日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

公共信用信息概览



扫一扫

核验码

河南拓控建筑工程有限公司

存续

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	[REDACTED]	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	任守庆
企业类型	其他有限责任公司	成立日期	2022-08-15
住所	河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥沟村工业大道66号		

信用信息概要

行政管理	2条	诚实守信	0条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	106条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2025年02月14日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

正文



河南拓控建筑工程有限公司

一、登记注册基本信息

基础信息	
企业名称：	河南拓控建筑工程有限公司
统一社会信用代码：	9 [REDACTED]
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：	任守庆
企业类型：	其他有限责任公司
成立日期：	2022-08-15
住所：	河南省南阳市西峡县五里桥乡大桥沟村工业大道66号

二、行政管理信息 (共 2 条)

行政许可	
行政许可决定书号：	[REDACTED] 第 1 条
行政许可决定书名称：	建筑业企业资质变更
许可证书名称：	建筑业企业资质变更
许可类别：	普通
许可编号：	---
许可决定日期：	2023-03-22
有效期自：	2023-03-22
有效期至：	2027-09-06
许可内容：	建筑业企业资质变更
许可机关：	南阳市卧龙区住房和城乡建设局

许可机关统一社会信用代码： 11411303725826811M
数据来源单位： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码： [REDACTED]

| 行政许可

行政许可决定书号： 公告〔2023〕1号 第 2 条
行政许可决定书名称： 河南省住房和城乡建设厅关于核准2022年第十九批建筑施工企业安全生产许可证的公告
许可证名称： 建筑施工企业安全生产许可证
许可类别： 核准
许可编号： [REDACTED]
许可决定日期： 2023-01-06
有效期自： 2023-01-06
有效期至： 2026-01-06
许可内容： 建筑施工企业安全生产许可证核发
许可机关： 河南省住房和城乡建设厅
许可机关统一社会信用代码： 11410000005184400X
数据来源单位： 河南省住房和城乡建设厅
数据来源单位统一社会信用代码： 11410000005184400X

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营(活动)异常名录(状态)信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 100 条)

企业信用承诺信息

承诺编码： [REDACTED] 第 1 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿做出承诺。

承诺内容： 落实保供稳价工作不松懈，共同保障市民米袋子、菜篮子丰盈充足，而且价格稳定。

承诺作出日期： 2023-05-29

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代码： 1 [REDACTED]

企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221102790701 第 2 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： (一) 严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。(二) 提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。(三) 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。(四) 主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期： 2022-11-02

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： [REDACTED]

企业信用承诺信息

承诺编码：[REDACTED] 第 3 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.加强全员、全过程、全方位的质量管理，推行先进质量管理方法，完善计量保证体系、标准化体系和质量保证体系，严格原辅材料，生产过程、产品出厂和储运销售全过程的质量监控。2.建立质量安全事故主动报告制度，严格落实质量安全责任追究制度，完善产品质量追溯体系，及时解决消费者的质量投诉，自觉履行产品质量召回、“三包”等产品质量责任和义务。

承诺作出日期：2022-11-30

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11[REDACTED]

企业信用承诺信息

承诺编码：41130320221024604970 第 4 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：（一）严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。（二）提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。（三）严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。（四）主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期：2022-10-24

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303MB1C36284Y

企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320220413233314 第 5 条

承诺类型： 其他

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期： 2022-04-13

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320220409274314 第 6 条

承诺类型： 其他

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。3.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。

承诺作出日期： 2022-04-09

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区城市管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113035776271312

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230809408271 第 7 条

承诺类型：主动型
承诺事由：自愿做出承诺
承诺内容：规范林业管理领域信用信息的管理和使用
承诺作出日期：2023-08-09
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市卧龙区林业局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411303747434085B

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230613253178
承诺类型：主动型
承诺事由：自愿做出承诺
承诺内容：自觉承担信用三区创建相关任务
承诺作出日期：2023-06-13
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市卧龙区发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411303692189659R

第 8 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320221116810701
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：
(一) 严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。
(二) 提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
(三) 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
(四) 主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

第 9 条

承诺作出日期： 2022-11-16
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市卧龙区应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221125709971 第 10 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： (一) 严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。(二) 提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。(三) 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。(四) 主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期： 2022-11-25
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市卧龙区应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221030131192 第 11 条
承诺类型： 其他
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期： 2022-10-30

承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市卧龙区应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230102063555 第 12 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 本企业对所提供注册登记机关的所有资料均合法、真实、准确和有效，并对所提供资料的真实性负责；做到严格依照国家有关法律、法规和规章，做到依法开展生产经营活动，照章纳税，积极履行社会责任，推进党风廉政建设；严格遵守即时信息公示规定，做到自我约束、自我管理，自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；自愿接受行政执法部门的依法检查。
承诺作出日期： 2023-01-02
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市市场监督管理局卧龙分局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230802107577 第 13 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 自愿做出承诺
承诺内容： 帮助进城务工的员工随迁子女公平享受义务教育配套政策
承诺作出日期： 2023-08-02
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市卧龙区教育体育局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303006002365C

企业信用承诺信息

承诺编码：41130320220822349971 第 14 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。3.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。

承诺作出日期：2022-08-22

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区城市管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：114113035776271312

企业信用承诺信息

承诺编码：41130320220913272189 第 15 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2022-09-13

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303MB1C36284Y

企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230809500460 第 16 条
承诺类型：主动型
承诺事由：自愿做出承诺
承诺内容：支持信用街区、信用街区、信用园区建设12313
承诺作出日期：2023-08-09
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市卧龙区发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411303692189659R

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230322000048 第 17 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动公示型，自愿做出承诺
承诺内容：严格执行国家有关法律法规、严格遵守职业道德和行业标准
承诺作出日期：2023-03-22
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市卧龙区住房和城乡建设局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411303725826811M

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320221018110933 第 18 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期：2022-10-18

承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市卧龙区应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230108031046
承诺类型： 主动型
承诺事由： 自愿做出承诺
承诺内容： 提供所有资料真实
承诺作出日期： 2023-01-08
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市市场监督管理局卧龙分局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411300MB1K54826Q

第 19 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230608179773
承诺类型： 主动型
承诺事由： 自愿做出承诺
承诺内容： 对残疾人用工公平公正
承诺作出日期： 2023-06-08
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市卧龙区残疾人联合会
承诺受理单位统一社会信用代码： 12411303MB0W70657F

第 20 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230802056903 第 21 条
承诺类型：主动型
承诺事由：自愿做出承诺
承诺内容：在生产经营中严守土地三条红线，加快城乡协同发展
承诺作出日期：2023-08-02
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市卧龙区农业农村委
承诺受理单位统一社会信用代码：11411303745773366G

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230418019257 第 22 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1、提高诚信经营意识，我公司将组织全体员工学习有关法律法规，树立诚实守信的企业文化，做诚信守法的企业。2、加强知识产权保护，我公司将严格遵守有关知识产权保护的国际公约和相关法律。坚持自主创新，拒绝生产及接受委托生产和经营侵权产品。3、坚决杜绝伪劣产品，我公司将严格依照国家有关法律、法规合法生产和经营，保证生产和经营合法、安全、有效的产品，不生产和经营伪劣产品，杜绝以次充好，保证产品质量，提高产品档次。4、加强企业自律，强化企业社会责任，我公司自觉接受社会、群众、新闻舆论的监督检查。
承诺作出日期：2023-04-18
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230515019737 第 23 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.自觉遵守社会主义市场经济体制下的竞争规则，坚持守法经营，创造健康有序地发展环境;严格遵守财务核算制度、会计准则，真实准确核算经营成果，依法履行纳税义务，保证依法诚信纳税 2.认真学习并严格遵守税收法律、法规及政策，积极参加各种培训会，主动通过地税机关提供的各种渠道了解税收动态和税法知识，按时进行纳税申报，及时足额缴纳税款，不偷税，不逃税，不骗税，不抗税，做依法诚信纳税的带头人。

承诺作出日期： 2023-05-15

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 国家税务总局南阳市卧龙区税务局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303MB1951537P

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230619136151 第 24 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 自愿做出承诺

承诺内容： 1、加强全员、全过程、全方位的质量管理，推行先进质量管理方法，完善计量保证体系、标准化体系和质量保证体系，严格原材料，生产过程、产品出厂和储运销售全过程的照顾质量控制 2、建立质量安全事故主动报告制度，严格落实质量安全责任追究制度，完善产品质量追溯体系，及时解决消费者的质量投诉，自觉履行产品质量召回、“三包”等产品质量责任和义务。

承诺作出日期： 2023-06-19

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221019760701 第 25 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： (一) 严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。(二) 提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。(三) 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。(四) 主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期： 2022-10-19

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221026512167 第 26 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等法律法规，严格执行产品标准，不制假、不售假，杜绝虚假宣传，坚决抵制假冒伪劣、欺骗消费者等失信违法行为，不侵害其他企业的合法权益。2.加强全员、全过程、全方位的质量管理，推行先进质量管理方法，完善计量保证体系、标准化体系和质量保证体系，严格原辅材料，生产过程、产品出厂和储运销售全过程的质量监控。

承诺作出日期： 2022-10-26

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221118140933 第 27 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2022-11-18

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320221111019971 第 28 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：依法履行纳税义务

承诺作出日期：2022-11-11

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：国家税务总局南阳市卧龙区税务局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303MB1951537P

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320220803309971 第 29 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。3.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。

承诺作出日期：2022-08-03

承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市卧龙区城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 114113035776271312

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320220817339971 第 30 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。3.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。
承诺作出日期： 2022-08-17
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市卧龙区城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 114113035776271312

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230608042423 第 31 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 自愿做出承诺
承诺内容： 诚实守信，遵纪守法
承诺作出日期： 2023-06-08
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市市场监督管理局卧龙分局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230803051377 第 32 条

承诺类型：主动型

承诺事由：自愿做出承诺

承诺内容：推进商务领域信用体系建设，规范商贸企业交易行为

承诺作出日期：2023-08-03

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区商务局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303006002402J

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230220020306 第 33 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出信用承诺等

承诺内容：本企业对所提供注册登记机关的所有资料均合法、真实、准确和有效，并对所提供资料的真实性负责；做到严格依照国家有关法律、法规和规章，做到依法开展生产经营活动，照章纳税，积极履行社会责任，推进党风廉政建设；严格遵守即时信息公示规定，做到自我约束、自我管理，自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；自愿接受行政执法部门的依法检查。

承诺作出日期：2023-02-20

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230809318510 第 34 条
承诺类型：主动型
承诺事由：自愿做出承诺
承诺内容：积极宣传生育政策，贯彻落实优生优育和提高出生人口素质的措施
承诺作出日期：2023-08-09
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市卧龙区卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411303MB0L0721XK

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230613209032 第 35 条
承诺类型：主动型
承诺事由：自愿做出承诺
承诺内容：1.承诺诚信经营，文明服务，维护消费者合法权益 2.承诺自觉接受社会、群众、新闻舆论的监督检查
承诺作出日期：2023-06-13
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230802180437 第 36 条
承诺类型：主动型
承诺事由：自愿做出承诺
承诺内容：规范使用广播、电视、各种网络新媒体
承诺作出日期：2023-08-02

承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市卧龙区文化广电和旅游局
承诺受理单位统一社会信用代码： 114113035624819773

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230414035330 第 37 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 1.发挥协税护税作用，积极参加各项税法宣传活动，主动配合税务机关维护税收秩序，坚决抵制偷税逃税行为，积极检举税收违法行为，发挥社会监督作用，共同创造良好的税收环境。 2.依法接受和积极协助地税务机关监督检查，主动接受社会各界对我们依法纳税情况的监督。 3.积极献计献策，关心税务机关建设。对税务机关如何提高业务素质，培养过硬作风，增强服务技能，廉洁自律执法等情况提出好意见建议。
承诺作出日期： 2023-04-14
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 国家税务总局南阳市卧龙区税务局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303MB1951537P

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230510072054 第 38 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 1.承诺积极参与企业信用体系建设，自觉遵守企业信用管理规章制度，共同树立信用自律的道德观念和行业风尚； 2.承诺严格依照国家有关法律、法规、依法经营，自觉维护市场经营活动秩序，不违背社会公德，坚决抵制不合格产品的经营销售，承诺发现不合格的产品后，及时更改；重合同，守信用。
承诺作出日期： 2023-05-10
承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230415019722 第 39 条

承诺类型：主动型

承诺事由：自愿做出承诺

承诺内容：遵守商业道德，承担社会责任。坚持公平竞争，维护经济秩序，依法纳税，保证产品和服务质量，向消费者提供符合国家标准的优质产品和服务，维护消费者的合法权益。加强安全生产和生态保护，切实履行法律规定或合同约定的责任和义务，维护公共利益。严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2023-04-15

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230802072910 第 40 条

承诺类型：主动型

承诺事由：自愿做出承诺

承诺内容：遵守污染防治、蓝天保卫相关要求

承诺作出日期：2023-08-02

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市生态环境局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303558313241E

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230301063250 第 41 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 一、依法建立安全生产管理机构，配备符合法定人数的安全生产管理人员，保证安全生产管理机构发挥职能作用，安全生产管理人员履行安全管理职责，使安全生产管理做到标准化、规范化、制度化。二、主动获取国家有关安全生产法律、法规、标准，建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程并严格落实到位。三、确保资金投入，按规定提取安全费用，持续具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件。四、依法对从业人员特别是农民工进行安全生产教育和安全知识培训，做到按要求持证上岗。告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施。五、不违章指挥，不强令从业人员违章冒险作业。六、强化安全生产现场管理，定期开展安全生产检查，及时发现、上报和排除安全隐患。按上级有关要求，主动上报安全生产信息，落实重大危险源监控责任，对重大危险源实施有效的监测、监控和整改。七、依法制定生产安全事故应急救援预案并定期组织演练，落实操作岗位应急措施。

承诺作出日期： 2023-03-01

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221104409971 第 42 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.注重用餐卫生。用餐使用消毒的“公筷公勺”，杜绝使用一次性筷子和非食品级塑料袋，循环利用安全卫生餐具。拒绝买卖国家明令禁止的野生保护动物及来源不明的食品原料。2.引导理性消费。主动引导接待对象节约用餐，合理设计菜单，调整菜品分量，提供小份菜，半份菜，餐后主动帮助打包，避免餐桌上的浪费。

承诺作出日期： 2022-11-04

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区粮食和物资储备局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303006002488D

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320220927292189 第 43 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2022-09-27

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320220907262189 第 44 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2022-09-07

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320220812329971 第 45 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。3.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。

承诺作出日期： 2022-08-12

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区城市管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113035776271312

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230616063292 第 46 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 自愿做出承诺

承诺内容： 依法接受和积极协助地税务机关监督检查，主动接受社会各界对我们依法纳税情况的监督

承诺作出日期： 2023-06-16

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 国家税务总局南阳市卧龙区税务局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303MB1951537P

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221115430703 第 47 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.注重用餐卫生。用餐使用消毒的“公筷公勺”，杜绝使用一次性筷子和非食品级塑料袋，循环利用安全卫生餐具。拒绝买卖国家明令禁止的野生保护动物及来源不明的食品原料。2.源头抓起节约。将减少餐饮浪费行为纳入餐饮生产、加工、服务的全过程。同时,还要适量采购食材，做好保鲜储存、精细加工等环节，减少后厨浪费。

承诺作出日期： 2022-11-15

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区粮食和物资储备局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303006002488D

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320220906000338

第 48 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动公示型，自愿做出承诺

承诺内容： 严格执行国家有关法律法规、严格遵守职业道德和行业规范

承诺作出日期： 2022-09-06

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303725826811M

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221205160933

第 49 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。2.主动接受应急管理部的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期： 2022-12-05

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320220913242190

第 50 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。2.遵守国家有关法律、法规和规章，依法取得主体资格和经营资格后，依法开展生产经营活动，积极履行社会责任。3.本单位自愿接受行政执法部门的依法检查，发生违法违规行为，主动接受行政执法部门给予的行政处罚，并依法履行法定义务。

承诺作出日期：2022-09-13

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320221109130933

第 51 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2022-11-09

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320220831369971 第 52 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。3.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。

承诺作出日期： 2022-08-31

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区城市管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113035776271312

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221130830701 第 53 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： (一)严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。(二)提供给应急管理部的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。(三)严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。(四)主动接受应急管理部的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期： 2022-11-30

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221105160933 第 54 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部門的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

承诺作出日期： 2022-11-05

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221028150933 第 55 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部門的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

承诺作出日期： 2022-10-28

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221012472167 第 56 条

承诺类型： 主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.严格遵守《中华人民共和国食品安全法》等相关法律、法规，严格执行餐饮服务行业规范，牢固树立安全第一、诚信经营的观念。2.严格执行从业人员健康管理制度，定期做好从业人员健康检查和食品安全知识培训工作。保证餐饮店内外环境整洁，采取有效的防蝇、防鼠、防尘设施。

承诺作出日期：2022-10-12

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320221008750701 第 57 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：（一）严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。（二）提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。（三）严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。（四）主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期：2022-10-08

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230614007620 第 58 条

承诺类型：主动型

承诺事由：自愿做出承诺

承诺内容： 参加6.14信用记录关爱日活动，签订信用承诺书
承诺作出日期： 2023-06-14
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市卧龙区梅溪街道办事处
承诺受理单位统一社会信用代码： 114113033006002584N

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230607063313 第 59 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 自愿做出承诺
承诺内容： 1.承诺诚信经营，文明服务，维护采购人的合法权益 2.承诺自觉接受社会、群众、新闻舆论的监督检查 3.承诺积极参与企业信用体系建设，自觉遵守企业信用管理规章制度，共同树立信用自律的道德观念和行业风尚
承诺作出日期： 2023-06-07
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市市场监督管理局卧龙分局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221019740701 第 60 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： (一)严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。(二)提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。(三)严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。(四)主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期： 2022-10-19
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市卧龙区应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221031120933 第 61 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期： 2022-10-31
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市卧龙区应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221012492167 第 62 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 1.牢固树立“质量第一、诚实守信”的思想，不断增强质量意识和社会责任意识，保证和提高产品质量，落实企业质量主体责任制，满足人民群众对高质量产品的期待和需求，增强人民群众的消费信心。2.严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等法律法规，严格执行产品标准，不制假、不售假，杜绝虚假宣传，坚决抵制假冒伪劣、欺骗消费者等失信违法行为，不侵害其他企业的合法利益。
承诺作出日期： 2022-10-12
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320220305121192 第 63 条
承诺类型：其他
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期：2022-03-05
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市卧龙区应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320221012170933 第 64 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.传承传统美德。自觉传承爱物知恩、尊重劳动、勤俭节约、珍惜幸福的传统美德，踊跃参与“光盘行动”，努力打造温馨和谐的就餐环境，享受“文明用餐、节俭惜福”的快乐。2.源头抓起节约。将减少餐饮浪费行为纳入餐饮生产、加工、服务的全过程。同时,还要适量采购食材,做好保鲜储存、精细加工等环节,减少后厨浪费。
承诺作出日期：2022-10-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市卧龙区粮食和物资储备局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411303006002488D

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230808221337 第 65 条

承诺类型：主动型

承诺事由：自愿做出承诺

承诺内容：做好法制宣传教育工作

承诺作出日期：2023-08-08

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区司法局

承诺受理单位统一社会信用代码：1141130300600255X1

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230601136177 第 66 条

承诺类型：主动型

承诺事由：自愿做出承诺

承诺内容：1.承诺严格依照国家有关法律、法规合法经营，保证经营合法、安全、有效的产品重合同，守信用；2.承诺坚决抵制不合格产品的经营销售，发现不合格的产品后，及时更改；

承诺作出日期：2023-06-01

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230613019712 第 67 条

承诺类型：其他

承诺事由：参加6.14信用记录关爱日活动，承诺遵守信用

承诺内容：参加6.14信用记录关爱日活动，承诺遵守信用

承诺作出日期：2023-06-13
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320220706379971 第 68 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。3.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。

承诺作出日期：2022-07-06
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市卧龙区城市管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113035776271312

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320220907232191 第 69 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。2.遵守国家有关法律、法规和规章，依法取得主体资格和经营资格后，依法开展生产经营活动，积极履行社会责任。3.本单位自愿接受行政执法部门的依法检查，发生违法违规行为，主动接受行政执法部门给予的行政处罚，并依法履行法定义务。

承诺作出日期：2022-09-07
承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230113209869 第 70 条

承诺类型：主动型

承诺事由：自愿做出承诺

承诺内容：弘扬诚信工作的价值观,树立诚信的良好形象

承诺作出日期：2023-01-13

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：中共南阳市卧龙区委宣传部

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303006001960P

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230601063317 第 71 条

承诺类型：主动型

承诺事由：自愿做出承诺

承诺内容：一、遵守法律法规，遵守市民公约，遵守从业道德，革除陋习，倡导文明；二、文明经营、诚信经营、规范经营，做到语言文明，卫生整洁，礼貌待客；三、依法经营，照章纳税，公平竞争，货真价实，保证质量，信守承诺，切实维护广大消费者合法权益；四、恪守职业道德，履行社会责任，践行社会价值观，文明我先行，积极争做行业榜样；五、诚信为本，信用至上，诚实劳动，文明做人，自觉接受监督管理和社会各界及新闻舆论的监督。

承诺作出日期：2023-06-01

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320221115106432 第 72 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：
(一) 严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。(二) 提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。(三) 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。(四) 主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期：2022-11-15

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320220920282189 第 73 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2022-09-20

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230613179751 第 74 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 自愿做出承诺

承诺内容： 1.承诺严格依照国家有关法律、法规合法经营，保证经营合法、安全、有效的产品，重合同，守信用。 2.承诺坚决抵制假冒伪劣产品的经营销售，发现假冒伪劣品后，及时向有关部门举报。

承诺作出日期： 2023-06-13

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230505019974 第 75 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 自愿做出承诺

承诺内容： 一、遵守和坚持公平、公开、公正、诚实守信原则，不生产、销售假冒伪劣产品及不合格产品。二、对产品实行明码标价，公平交易，不虚标产品价格。三、在经营活动中，不作虚假宣传，不误导消费者。

承诺作出日期： 2023-05-05

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320220412243314 第 76 条

承诺类型： 其他

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。3.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。

承诺作出日期： 2022-04-12

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区城市管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113035776271312

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320220714399971 第 77 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。3.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。

承诺作出日期： 2022-07-14

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区城市管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113035776271312

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230125066558 第 78 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 自愿做出承诺

承诺内容： 自觉参与文明创建等工作

承诺作出日期： 2023-01-25

承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市卧龙区发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303692189659R

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221128150933 第 79 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 1.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。2.主动接受应急管理部的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺作出日期： 2022-11-28
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市卧龙区应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221102522167 第 80 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 1.加强全员、全过程、全方位的质量管理，推行先进质量管理方法，完善计量保证体系、标准化体系和质量保证体系，严格原辅材料，生产过程、产品出厂和储运销售全过程的质量监控。2.建立质量安全事故主动报告制度，严格落实质量安全责任追究制度，完善产品质量追溯体系，及时解决消费者的质量投诉，自觉履行产品质量召回、“三包”等产品质量责任和义务。
承诺作出日期： 2022-11-02
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市市场监督管理局卧龙分局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411300MB1K54826Q

码：

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320221205320804 第 81 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：一、不传播、散播任何信用炒作信息，不进行任何信用炒作行为。二、不制造、销售任何假冒伪劣产品，不进行任何偷工减料、缺斤短两等行为。三、不诱导、威胁消费者篡改售后评价，不进行任何刷单、虚假评论等行为。四、严守国家法律法规，不泄露消费者隐私、不侵犯他人商业秘密等违法行为。五、严守国家法律法规，依法开展经营活动，恪守商业职业道德，自觉维护公平有序的网络市场秩序。六、同意将信用承诺纳入信用中国各级网站并上网公示，接受社会监督。七、违背承诺自愿接受失信惩戒，并承担相应的法律责任。

承诺作出日期：2022-12-05

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：中共南阳市卧龙区委宣传部

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303006001960P

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320220411253314 第 82 条

承诺类型：其他

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。3.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。

承诺作出日期：2022-04-11

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区城市管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：114113035776271312

码：

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320221024191665 第 83 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.注重用餐卫生。用餐使用消毒的“公筷公勺”，杜绝使用一次性筷子和非食品级塑料袋，循环利用安全卫生餐具。拒绝买卖国家明令禁止的野生保护动物及来历不明的食品原料。2.引导理性消费。主动引导接待对象节约用餐，合理设计菜单，调整菜品分量，提供小份菜，半份菜，餐后主动帮助打包，避免餐桌上的浪费。

承诺作出日期：2022-10-24

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303006002488D

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320221109532167 第 84 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.牢固树立“质量第一、诚实守信”的思想，不断增强质量意识和社会责任意识，保证和提高产品质量，落实企业质量主体责任制，满足人民群众对高质量产品的期待和需求，增强人民群众的消费信心。2.严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等法律法规，严格执行产品标准，不制假、不售假，杜绝虚假宣传，坚决抵制假冒伪劣、欺骗消费者等失信违法行为，不侵害其他企业的合法利益。

承诺作出日期：2022-11-09

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230809252599 第 85 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 自愿做出承诺

承诺内容： 遵守工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划政策

承诺作出日期： 2023-08-09

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区工业和信息化局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303006002162P

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230314126946 第 86 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 自愿做出承诺

承诺内容： 一、遵守法律法规，遵守市民公约，遵守从业道德，革除陋习，倡导文明；二、文明经营、诚信经营、规范经营，做到语言文明，卫生整洁，礼貌待客；三、依法经营，照章纳税，公平竞争，货真价实，保证质量，信守承诺，切实维护广大消费者合法权益；四、恪守职业道德，履行社会责任，践行社会价值观，文明我先行，积极争做行业榜样；五、诚信为本，信用至上，诚实劳动，文明做人，自觉接受监督管理和社会各界及新闻舆论的监督。

承诺作出日期： 2023-03-14

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市卧龙区精神文明建设指导委员会办公室

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303745771256B

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230404067681 第 87 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.承诺严格遵守企业年度报告制度，按照行政管理部门要求报送年报信息；2.承诺自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；3.承诺积极配合行政执法部门的依法检查，接受行政执法部门按照有关法律、行政法规规定对违法行为的调查取证，依法承担法律责任。

承诺作出日期：2023-04-04

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320221109800701 第 88 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：（一）严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。（二）提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。（三）严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。（四）主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期：2022-11-09

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303MB1C36284Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320220920252189 第 89 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。2.遵守国家有关法律、法规和规章，依法取得主体资格和经营资格后，依法开展生产经营活动，积极履行社会责任。3.本单位自愿接受行政执法部门的依法检查，发生违法违规行为，主动接受行政执法部门给予的行政处罚，并依法履行法定义务。

承诺作出日期：2022-09-20

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320221210353805 第 90 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：一、主动学习文明条例。认真学习、宣传《南阳市市民文明行为促进条例》，全面掌握文明行为和不文明行为的具体内容，提高思想道德水平，发挥党员干部模范带头作用，从自身做起，自觉遵守文明行为规范，树好自身形象和单位形象，为家人、身边群众做好表率。二、自觉践行文明行为。自觉践行社会主义核心价值观，自觉参与文明城市创建。爱护公共环境，遵守交通法规，车窗不抛物、垃圾不乱扔，努力为整洁优美、和谐有序的卧龙贡献力量。做到“一盔一戴”，自觉排队礼让，共同维护良好的公共秩序，形成和谐礼让的文明风气。三、带头倡导移风易俗。严格执行婚丧喜庆事宜“两报告一承诺”（事先报告、作出承诺、事后再报告）制度，带头践行各项工作纪律规定。做好榜样，从自身做起，带动周围亲属朋友，用实际行动，坚持移风易俗，推动全区形成文明、绿色、节俭的社会主义新风尚。四、共同参与疫情防控。遵守疫情防控相关规定，主动做好个人防护，坚持科学规范佩戴口罩，主动出示场所码，配合体温测量。养成勤洗手、多通风、不聚集、分餐制、用公筷等良好习惯，筑牢疫情防控坚固防线。五、积极参与志愿服务。主动加入志愿服务组织，关爱他人、关爱社会、关爱自然，根据自身所长，深入社区、公共场所、公益机构参与扶危济困、扶老救孤、恤病助残、助医助学、防疫救灾等学雷锋志愿服务活动，争做雷锋精神的践行者、文明新风的倡导者。

承诺作出日期：2022-12-10

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：中共南阳市卧龙区委宣传部

承诺受理单位统一社会信用代码：11411303006001960P

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320220908575523 第 91 条

承诺类型：其他

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。2.遵守国家有关法律、法规和规章，依法取得主体资格和经营资格后，依法开展生产经营活动，积极履行社会责任。3.本单位自愿接受行政执法部门的依法检查，发生违法违规行为，主动接受行政执法部门给予的行政处罚，并依法履行法定义务。

承诺作出日期：2022-09-08

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320220410263314 第 92 条

承诺类型：其他

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。3.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。

承诺作出日期：2022-04-10

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市卧龙区城市管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：114113035776271312

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320230810205347 第 93 条

承诺类型：主动型

承诺事由： 自愿做出承诺
承诺内容： 贯彻落实员工社会保险等相关福利待遇问题
承诺作出日期： 2023-08-10
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码： 114113030060021387

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230619106870 第 94 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 自愿做出承诺
承诺内容： 一、牢固树立“质量第一”的思想，不断增强质量意识和社会责任意识，保证和提高产品质量，落实企业质量主体责任，满足人民群众对高质量产品的期待和需求，增强人民群众的消费信心。二、严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等法律法规，严格执行产品标准，不制假、不售假，杜绝虚假宣传，坚决抵制假冒伪劣、欺诈骗消费者等失信违法行为，不侵害其他企业合法权益。
承诺作出日期： 2023-06-19
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市市场监督管理局卧龙分局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320221125451435 第 95 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 1.传承传统美德。自觉传承爱物知恩、尊重劳动、勤俭节约、珍惜幸福的传统美德，踊跃参与“光盘行动”，努力打造温馨和谐的就餐环境，享受“文明用餐、节俭惜福”的快乐。2.引导理性消费。主动引导接待对象节约用餐，合理设计菜单，调整菜品分量

，提供小份菜，半份菜，餐后主动帮助打包，避免餐桌上的浪费。9973.营造良好氛围。在醒目位置张贴“浪费可耻、节约光荣”、“光盘行动”宣传标语、海报，营造节约用餐的良好氛围。

承诺作出日期： 2022-11-25
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市卧龙区粮食和物资储备局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303006002488D

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41130320230809471179
承诺类型： 主动型
承诺事由： 自愿做出承诺
承诺内容： 遵守自然资源合理开发、规划
承诺作出日期： 2023-08-09
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市卧龙区自然资源局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411303725826870Q

第 96 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230523001042
承诺类型： 证明事项型
承诺事由： 申请办理招投标文件证明
承诺内容： 参与投标活动
承诺作出日期： 2023-05-23
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县教育体育局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052311G

第 97 条

码：

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320221019482167 第 98 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.严格遵守《中华人民共和国食品安全法》等相关法律、法规，严格执行餐饮服务行业规范，牢固树立安全第一、诚信经营的观念。9972.食品制作过程规范并符合安全要求。在食品生产经营过程中确保不使用非食品原料加工食品，不超量使用添加剂，不使用过期变质和被污染的食品，不使用非食品用具及容器、包装材料，不使用未经消毒合格的餐饮具、工具、容器

承诺作出日期：2022-10-19

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41130320221019502167 第 99 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.牢固树立“质量第一、诚实守信”的思想，不断增强质量意识和社会责任意识，保证和提高产品质量，落实企业质量主体责任制，满足人民群众对高质量产品的期待和需求，增强人民群众的消费信心。2.严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等法律法规，严格执行产品标准，不制假、不售假，杜绝虚假宣传，坚决抵制假冒伪劣、欺骗消费者等失信违法行为，不侵害其他企业的合法利益。

承诺作出日期：2022-10-19

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

企业信用承诺信息

承诺编码：41130320221116542167 第 100 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等法律法规，严格执行产品标准，不制假、不售假，杜绝虚假宣传，坚决抵制假冒伪劣、欺骗消费者等失信违法行为，不侵害其他企业的合法利益。2.加强全员、全过程、全方位的质量管理，推行先进质量管理方法，完善计量保证体系、标准化体系和质量保证体系，严格原辅材料，生产过程、产品出厂和储运销售全过程的质量监控。

承诺作出日期：2022-11-16

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局卧龙分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1K54826Q

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

10.3 非联合体及不分包不转包承诺书

致：西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

我公司在参加西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目（项目名称）
二标段（标段）中承诺：

响应招标文件要求，自主投标，不与其他单位组成联合体。我公司一旦中标，不分包、不转包。我方保证信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2025 年 02 月 19 日

10.4 西峡县政府采购供应商信用记录表

2025/2/15 10:30

西峡县政府采购信用管理系统

西峡县政府采购供应商信用记录表 暨信用承诺书

2025年02月15日

单位名称	河南拓控建筑工程 有限公司	统一社会信用代 码	[REDACTED]
联系人	任守庆	联系电话	13937774800
联系地址	河南 [REDACTED]		
信用得分	60	星级	
信用承诺	<p>河南拓控建筑工程有限公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。</p> <p>供应商名称（盖章）：  法定代表人（签字）：任守庆 2025年02月15日</p>		

10.5 不存在不良行为记录承诺书

致：西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

我公司在参加西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目（项目名称）一标段（标段）中，保证不存在围标、串标、弄虚作假等情形。我方保证信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2025 年 02 月 19 日

10.6 不存在下列情形之一承诺书

致：西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

我公司在参加西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目（项目名称）二标段（标段）中，承诺不存在以下任何一种情形：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

投标人：河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____ 2025 年 02 月 19 日

10.7 承诺书

致：西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

我公司在参加西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目（项目名称）一标段（标段）中，承诺：

法定代表人为同一个人的两个或者两个以上企业法人；投标人之间存在控股关系、隶属关系的。不得同时参加工程项目同一标段的投标。

投标人：河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2025 年 02 月 19 日

10.8 响应性承诺书

致：西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

我方已经仔细阅读整个招标文件的内容，对本招标文件的内容没有任何异议，全部同意并接受，且我方保证在开评标活动结束后不对本招标文件的任何内容提出异议。若我方中标，我方将在招标范围、投标有效期、工期、质量标准等实质性内容上，做出以下承诺：

招标反馈：我公司完全响应招标文件要求。

投标内容：符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定（施工图纸及工程量清单范围内的全部内容）

工期：符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定（45 日历天）

工程质量：符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定（合格）

投标有效期：符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定（60 日历天，投标有效期从投标截止时间算起）

安全要求：符合国家有关规定且不发生重大人员伤亡事故

投标保证金：符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

权利义务：符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定

已标价工程量清单：符合招标文件第五章“工程量清单”给出的范围及数量

技术标准和要求：符合招标文件第七章“技术标准和要求”规定。

投标人：河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____ 2025 年 02 月 19 日

10.9 优惠承诺

协调周边关系，资金、技术、机械设备投入等方面的承诺

我方承诺将尊重业主、服从监理、自行解决施工环境协调工作；费用自理，配合其他单位做好相关工作。自觉接受业主监督管理和监理指令，为业主和监理提供工作便利，主动为发包人排忧解难。保证服从并接受招标人对主要原材料购进的监督管理。

一、与建设单位的关系

(1) 项目经理部全体人员要确立“业主是上帝”的观念，把建设单位期望的工期和工程质量作为核心，为业主建造一流的建筑产品，让业主满意。

(2) 在施工过程中，在技术、质量、进度、设计更改、分包协调等方面，主动听取并尊重业主的建议和意见，为业主排忧解难，想业主所想，急业主所急，和业主融洽相处，尽最大努力满足业主的意愿。

(3) 定期向业主提供工程进度、质量状况、文明施工情况报告，使业主能及时、全面掌握工程进展的动态，使整个工程处于受控状态。

二、与监理单位的关系

(1) 开工前书面报告施工准备情况，获监理认可后可开工。

(2) 开工前将正式施工组织设计及施工计划报送监理工程师审定。

(3) 各类检测设备和重要机电设备的进场情况向监理申报，并附上年检合格证明或设备完好证明。

(4) 施工用各类建筑材料均向监理报送样品、材质证明和有关技术资料，经监理审核批准后再行采购使用。现场采样送检时有监理或总承包代表见证。变更用材时，事前应征请设计、监理意见，不同意者不进行变更。

(5) 隐蔽工程完成，在自检合格的基础上，提前 12 小时书面通知监理验收。

(6) 若监理对某些工程质量有疑问，要求复测时，项目部将给予积极配合，并对检测仪器的使用提供方便。

(7) 及时向监理报送分部分项工程质量自检资料混凝土、砂浆强度报告。

(8) 若发现质量事故，及时报告监理和业主，并严格按照共同商定的方案进行处理。

(9) 工程全部完工后，经认真自检，再行向监理工程师提交验收申请，经监理复验认可后，转报业主，组织正式竣工验收。

(10) 在竣工验收前 7 天，将质量保证资料交监理审查。

三、与政府部门的关系

(1) 及时汇同有关部门办理规划、施工、质监、安监、环保、市容、治安、消防等手续，并严格遵守国家和当地有关规章制度。

(2) 自觉接受政府的依法监督和指导，随时了解国家和政府的有关方针、政策，掌握近期的市场信息，熟悉当地的法规和惯例。

(3) 通过经常性的上门咨询和信息发布等形式，沟通与政府部门间的关系。

(4) 一切项目管理活动都必须遵纪守法。

(5) 主动与质监站、安监站联系，求得他们对于工程质量和施工安全的指导与认可。

(6) 主动与市容监察部门联系，搞好施工现场周围地区的环境卫生。

(7) 主动与交通部门取得联系，求得施工占用道路的批准和运输的畅通。

(8) 主动与公安部门取得联系，及时办理暂住证等必要的手续，搞好现场的制安工作。

四、与当地社区,群众的关系。

1、客观正确对待群众的要求；

2、着眼我单位内部。要着眼单位内部，重视搞好自身建设的原则，如果没有良好的员工素质和在村民中的良好声誉，施工单位无法得到群众认可。要教育员工站在党和国家利益的高度，认识与当地政府和群众搞好团结的意义，认识到施工单位与当地群众只是眼前利益与长远利益的矛盾，没有根本的利害冲突，这

是处理企地关系的根本前提。对群众中存在的一些问题，应该用说服教育的方法，绝不能采取对立态度和过激方法。

3、尊重当地风俗习惯。要入乡随俗，我单位在施工进场前要派人搞好社情、乡俗调查，使员工尽快适应新环境，主动搞好与地方的关系，增进团结。只有真诚的尊重和爱护当地政府群众，才能得到地方和群众的理解和支持。

4、关心当地群众利益。关心体谅当地群众，我单位能办到的尽量办；对办不到的事情和无法满足的要求在说明情况的同时，要通过一些必要的形式，利用乡镇、村委和执法人员，沟通和当地群众的关系，创造相互理解的气氛。关心当地群众利益。关心体谅当地群众，我单位能办到的尽量办；对办不到的事情和无法满足的要求在说明情况的同时，要通过一些必要的形式，利用乡镇、村委和执法人员，沟通和当地群众的关系，创造相互理解的气氛。

5、尽量减少施工扰民。在项目策划中，要充分考虑到扰民问题，从源头上减少施工扰民。在施工中，把减少施工扰民作为我单位的职业道德和职业纪律，自觉遵守，严格执行，努力树立文明施工的良好企业形象。

6、尊重、相信、依靠政府。尊重各级政府，是处理好企地关系的首要条件，要掌握当地政策规定，主动服从各级政府的指导，理解地方政府工作，坚持经常性的走访，建立良好的往来关系；遇事多同政府联系协商，相信和依靠政府帮助，协调解决矛盾；多提建议，多反映情况，促使政府部门、当地村委主动介入其中，按我单位的整体思路来工作，针对难点解决问题，促其目标一致，才能顺利实现施工单位计划。

五、与协作单位的关系

(1) 在与设计单位的合作中，在开工前就事先考虑好发生设计变更等情况，制定一套应急措施或方案。遇有设计变更，及时迅速地调整工程进度计划，并相应调整人力、设备、材料和资金的用量。

(2) 及时与供电局、自来水厂、气象部门取得联系，以便及时掌握供电、供水及天气变化的情况。

(3) 与其他协作单位合作中，在遵守合同和法律的前提下，做好协商合作。

六、我单位对项目部资金实行专款专用的管理办法，实行“一支笔审批制”，工程资金一律由项目经理批准后方可动用，确保本工程资金专款专用。我方保证在工程款不能及时拨付的情况下连续施工，并不拖欠农民工工资。绝对满足连续施工的需要。

七、我方保证，质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响，实现四节(节能、节地、节水、节材)。加强施工中新技术、新设备、新材料与新工艺的应该，推广应用示范工程。加强对整个施工过程的节能动态管理和监督。

八、我方保证：

1、机械设备的操作人员集中培训，强化安全意识，人员培训合格后持证上岗。进场前，建立机械操作人员档案，上岗证按期复验。

2、机械设备在投入使用前办好手续登记，仔细检查每台机械设备是否满足本工程的施工需求，经验收状态良好的机械投入使用。

3、本工程施工中，现场所有机械设备实行安全管理和安装验收制度，确保工程施工进度不会因机械故障而延误。

4、机械设备使用期间，应当指定专人负责维修、保养，保证其机械设备的完好率和使用率以及安全运作。

质保期的承诺

质保期内的服务承诺

①针对本工程我公司成立项目保修小组，专门为本工程提供保修服务，设立24小时保修专线。

②如果在承诺的保修期内出现质量问题，我方有能力且保证能快速反应，在接到贵单位的电话后一个小时内即进入现场进行维修。

③若出现复杂的保修问题时，集团公司立即成立专家组拿出有针对性的保修方案，安排本项目保修小组实施并及时解决。

④提供工程回访服务，集团公司及项目保修小组，建立定期回访制度（每半年一次），制定回访计划。回访时提前 10 天通知贵单位，并送达“工程回访意见书”。对回访中发现的问题，及时提出修整措施，在指定时间内实施完成，并整理资料归档。

⑤对业主提出的保修意见，态度诚恳、接待热情，及时受理，认真安排，确保件件落实、业主满意。

2、质保期外的服务承诺及保障措施

①我公司承诺对工程实行终身保修。保修期满后，仍保证随叫随到，提供优质保修服务。

②保修期满后非我方原因需要维修，我方仍保证随叫随到，提供优质服务，仅收取成本费。

③保修期满后我公司为业主提供免费技术支持，协助业主解决使用过程中的实际问题。

④保修期满后仍提供工程回访服务，建立定期回访制度（每一年一次），制定回访计划，及时解决回访中发现的问题。

安全要求：符合国家有关规定且不发生重大人员伤亡事故。

第一节、安全防护措施

施工安全是关系到公司财产、业主利益和劳动者生命安全的大事，公司多年来一贯强调“安全第一、防护为主”的生产方针，其目的就是使国家、集体的财产及广大劳动者的人身安全有切实可靠的保障。在工程施工过程中，因作业条件、生活环境和工艺要求的限制和影响，更具复杂性和危险性，因此要求我们在施工

过程中必须自始至终的坚决执行国家颁布的有关安全防护措施，切实作好自身的劳动安全防护工作，确保安全生产。

在本工程施工安全总目标为：杜绝重大伤亡事故，实现“五无”（无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾）。

一、安全生产管理体系

1、公司主管工程副总经理和安全监控部门作为公司一级的安全生产、文明管理监控机构，负责对现场指定的管理制度和运作实施情况进行检查监督。通过严肃有效的行政管制，使项目经理部始终处于正常良好的运行状态。

2、施工现场成立项目经理为主的安全生产领导小组。项目经理为该工程项目的安全生产第一责任人，项目经理部设立项目副经理和专职安全人员，由他们统一抓各项安全生产管理措施的落实工作

3、各生产班组建立相应的安全生产管理小组，设立兼职安全员，配合专职安全员工作。

二、落实安全生产责任制

公司设安全生产委员会，副经理为安全生产第一负责人，公司安质部为主管安全的职能部门，项目设安全生产领导小组，项目经理为安全生产直接领导人，项目设安全主任、专职安全员，负责项目的安全生产日常管理工作，各工种兼职安全员，负责本工段的施工安全管理工作。公司、项目管理责任明确，严格各级安全责任制，落实到人头，确保安全工作。公司项目有人管、有人过问、有人抓现场的管理制度能落实到实处，使安全工作时刻处于受控状态，保证安全生产的顺利进行。

三、贯彻执行安全生产检查制度

1、现场用供电系统，非电工不得操作，电工每天对供电设施进行检查。

2、施工机械不得碰撞支护结构及供电、排水系统。

3、正在施工中的区域做好防护装置及保护设施，不得任意拆除、随意挪动各种防护设施、警示牌和安全标志等。

4、保持施工现场的道路畅通无阻，夜间应设照明，并加强值班巡逻。

5、作业台架及安全护拦等做定期检查，及时维护，预防事故的发生。

6、未经施工现场负责人批准，任何人不得在施工现场内住宿。

7、成立施工安全领导小组，设立专职安全员，安全员有权对现场内任何违反安全操作规程及规定的人员进行处罚。

8、施工现场用电应严格按照用电安全管理规定，加强电源管理，预防发生电气火灾。

四、安全生产的管理措施

1、健全安全机构，明确工地及各种安全责任人，建立领导安全值班制度，作好值班记录，发现问题及时整改。

2、施工现场安全教育，树立安全生产的正确认识，培养安全生产必须具备的基本知识和技能。

3、及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，防患于未然，项目经理部必须建立安全检查制度，实行定期的、季节性的、专业安全检查以及每周的安全巡检。安全检查以查思想、查领导、查制度、查隐患为主。

4、在施工易发伤亡事故（或危险）地段设置明显的、符合国家标准要求的施工安全警示标志牌及标志，要设立项目的标语、警句提示进场人员注意安全。

5、现场采用封闭围挡，高度不小于 1.8m，围挡材料可采用彩色定型钢板。

6、现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识；在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。

7、进入施工现场的施工人員佩帶安全帽、防护手套等安全防护措施。

8、保卫组负责施工期间的一切用火、用电及易燃、易爆物品的管理，严格控制火源、水源严格用火审批手续。检查发现不安全因素，主动采取预防措施，堵塞漏洞，加强管理，确保施工现场安全。

9、制定安全防护及操作规程，教育施工人员增加安全防范意识，学习安全生产的相关规章

10、设立负责安全防护的专门人员，进行督促检查排除主要隐患，保证持证上岗制度：特殊工程必须持有上岗操作证，严禁无证上岗。

11、在工地现场成立施工安全组，项目经理作为本工程的全权直接责任人。全面负责本工程的安全实施。

12、建立本项目的安全作业、岗位职责、操作规程制度、并在施工现场立牌提示，由小组施工队长负责。

13、做好施工现场的防火、防盗、防风、防爆等工作。材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

14、安全工作必须做到预测预控，对不安全因素提前做出预见性分析，并及时采取相应的技术措施，有针对性的预防和控制。

15、定期进行安全教育，并进行安全检查，对安全隐患坚决制止。

总之，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故。

文明工程承诺：市级文明工地。

如我单位中标，保证在 45 日历天内完工。

我公司承诺，在施工期间，加强安全防护措施，安全文明施工，保证不发生各种安全事故，不扰民，并承担由此发生的一切费用。

我公司承诺，工程施工完毕，清理施工现场垃圾，达到工完料清。

我配合业主、监理的工作，听从其正确的指令，遵守现场业主、监理制定的一切规章制度。

其他优惠条件承诺：

1. 在甲方资金暂不到位的情况下，可垫付部分资金，保证工程施工的连续性。
2. 充分发挥公司自有大量施工设备的优势，在甲方资金暂不到位时，仍然可保证工程施工的连续性。
3. 充分发挥我公司长期从事工程施工所建立的材料供应保障体系，保证在甲方资金暂不到位时，仍然可保证工程施工的连续性。
4. 充分发挥我公司长期从事工程施工所建立的劳务合作关系，保证施工劳动力的供应。
5. 公司将进行统筹安排，在甲方资金暂不到位的情况下，对该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。
6. 由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设置工程技术部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的問題，以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。
7. 开工前，公司物资部门、计划部门编制出详细的物资用量计划和进场时间计划，提前做好各种物资供应商的考察洽谈工作，保证物资及时充足的供应。
8. 为了保证工程施工的连续性，我公司将投入充足的、性能良好的机械设备，并且对容易发生故障的机械设备，做好备份，施工前对所有设备进行调试和检修，另配备专职设备管理员，负责机械设备的日常保养维修，确保各种机械设备在施工过程中能够正常运行。
9. 我公司确保工程资金专款专用，并对资金进行合理分配，保证施工进度落实和完成。

投标人： 河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字）

_____ 2025 年 02 月 19 日

10.10 履职尽责承诺

致：西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

我公司在参加西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目（项目名称）
一标段（标段）中，承诺：

一、岗位职责

（一）项目经理岗位职责

1、贯彻落实党的方针、政策，遵守法纪法规，服从公司领导。负责本工程项目全过程的策划和管理；负责本工程的施工质量、施工安全及人、材、物的管理。

2、贯彻和实施公司 ISO9001 质量管理体系及工作规范，全面落实岗位责任制，对项目科学管理，精心组织施工，科学编制质量、进度、成本控制措施，实施对工程质量、进度、成本的有效控制，争创优良工程。项目经理是整个项目质量、进度、成本控制的第一责任人。

3、经常组织项目技术人员学习各项标准，施工验收规范，操作规程。严格按施工组织设计文件和投标承诺开展项目部工作；制定项目分部工程管理制度，保证工程质量、安全、进度按预定方案实施。

4、搞好施工调度，负责人力、物力的综合平衡、协调、经常深入现场，解决生产和管理中的问题，解决工种、工序间配合的矛盾，确保工程施工正常进行。

5、加强社会主义精神文明建设，遵守职业道德，虚心听取群众意见，及时分析，总结生产管理中的经验教训，不断提高生产管理水平。

6、实施创新管理，对工程中的新工艺、新材料及时进行研究，合理推广使用；鼓励员工开展 QC 活动和开源节流活动，争取以最合理的投入取得最大的经济效益。

7、重视发现，培养和起用工程技术人才。

（二）技术负责人岗位职责

1、严格执行党的方针、政策，执行上级领导指示，贯彻实施 ISO9001 质量管理体系，执行行业技术规范、技术标准，组织制订相关质量、技术管理制度和技术措施。

2、协助项目经理，主管生产、技术、质量、安全等方面的工作，负责对工程技术部、质量安全部的管理工作，是施工质量、施工安全的主要责任人。

3、负责单位工程的技术交底、图纸会审工作；负责施工现场工人有关安全质量和劳动保护的教育培训工作，实施对工程质量、现场施工安全、文明施工的监督和指导。

4、负责组织编制与实施施工方案、质保体系、施工进度及全面质量管理规划。

5、负责对技术问题进行论证、确认，对施工用材进行审核、审定。

6、负责与甲方工程部及相关技术部门的联络、协调；负责督促各类资料的收集、整理和归档，负责工程进度、质量、安全等各项指标的完成。

7、对工程的新工艺、新材料及时进行研究总结，合理推广使用，倡导工程技术人员开展 QC 活动和合理化建议活动，不断提高施工技术和水平；注重发现、培养和启用年轻有为的工程技术人员。

8、负责分部工程的质量评定和隐蔽工程验收工作，负责一般技术、质量事故的处理。

（三）施工员岗位职责

1、认真学习研究施工图纸，领会设计意图，明确质量标准；熟悉掌握本工程尺寸、标高及材料规格数量，了解施工过程中必须具备的技术装备条件；按施工组织设计文件要求协助技术负责人编制各种工序的施工方案，制定技术要求和纠正措施；按施工总进度计划编制月、日进度计划检查落实。

2、参与图纸会审和工程技术交底工作，协助技术负责搞好分部、分项工程的技术交底。

3、负责科学、合理、及时地编制建筑原料、材料采购计划，做到原材料的品种、规格、数量既要符合设计要求，满足施工需要，又要工完料尽，恰到好处。

4、严格按照施工组织设计文件要求和 ISO9001 质量体系标准组织现场施工，负责施工质量、安全生产的检查监督和各工种工序的调度、指挥和协调；负责分部分项工程的质量评定、隐蔽工程验收和施工班组工作的审核与签证。

5、负责施工日志的逐日填写和技术文件、设计变更、工程量签证等施工资料的收集、整理和归档工作；负责组织安排建筑原料、材料和构件的检验实验工作。

6、负责施工现场的管理，做到机械设备定位安全、合理，材料物资堆码整齐规范，尽量减少二次运输，确保施工通道安全畅通，施工场地有条不紊，秩序井然。

7、参与新工艺、新材料的研究和实验工作，参与安全、质量事故的调查处理，撰写现场情况汇报材料。

8、负责竣工时现场清理、检查工作，达到工完场清。

9、协助质检员、安全员作好施工现场的工程质量、安全生产的巡查工作，发现质量、安全隐患及时向项目经理汇报。

（四）质量员岗位职责

1、熟悉掌握有关工程质量的政策法规，坚持质量第一的方针，按 ISO9001 质量管理体系要求参与施工质量方针和质量保证措施的制订，并督促执行。杜绝各类质量事故的发生。

2、熟悉图纸，了解建筑设计对施工质量、原材料的要求并参与图纸会审，提出重点部位的质量要求和检查计划。

3、负责原料、材料的进场检验工作，有权对质量不合格的原材料拒绝验收，杜绝使用不合格原材料；负责施工现场的保护和工程质量的巡查，督促施工人员

遵守技术规范和按图施工，有权要求不符合质量标准的工程返工，杜绝进入下道工序。

4、参与组织对已完工的分项工程质量等级进行评定和相关资料的收集整理归档工作。

5、参与组织对质量事故的调查研究，提出技术鉴定和处理方案上报项目经理。

（五）资料员岗位职责

1、负责本项目所有施工资料的收集整理和归档工作，对资料的及时性、完整性、全面性、安全性负责。

2、按 ISO9001 质量管理体系要求进行档案资料的标准化、规范化管理，及时收集整理好各种施工签证、检验实验报告并装订归档。

3、负责对需要实验的原材料、混凝土试块的取样、报检、送检和相关信息的传递反馈工作，并作好批次记录。

4、定期检查资料，发现缺损及时取证补齐，确保施工资料不漏项、不遗失。

5、及时、准确地提供预（决）算所需的各种资料，负责及时准确地完成项目的预（决）算编制任务，以保证工程需要。

6、收集整理签证资料，及时办理未完工程的中间的结算。

7、负责收集施工进度资料，并及时向上级部门报送。

8、负责收集工程施工图片和其它多媒体资料。

9、项目经理和其他工作人员交办的其它工作。

（六）安全员岗位职责

1、认真执行公司制定的安全生产管理目标、施工安全技术措施以及安全生产奖惩制度，协助项目分管经理编制本项目各工种、工序的安全管理措施，并组织实施。是施工现场安全生产的直接责任人。

2、贯彻“安全第一，预防为主”的方针，负责对施工现场的新老工人分期、分批进行安全生产和劳动保护知识的教育和培训，提高施工人员的安全生产和劳动保护意识，确保本工程安全生产管理目标的实施。

3、负责每天巡查施工现场设备、设施和施工人员的安全防范情况，发现安全隐患及时报告和处理并做好记录，有权制止一切违章作业和冒险作业、杜绝各类事故的发生。

4、发生重大安全事故和重大未遂安全事故时，要协助项目经理立即组织现场保护和现场施救工作，参与事故的调查处理，拟写事故汇报材料。

（七）材料员岗位职责

1、按 ISO9001 质量管理体系的要求进行分供方的选择和物资采购工作。

2、根据施工员提供的采购计划，完善各种审批手续后及时采购合适的原材料。

3、原材料采购时应本着维护公司利益、努力降低成本的原则，做到多方查询，小心求证，谨慎行事，优质优价，不得以次充好，短斤少两，杜绝不合格原材料进入施工现场。

4、负责提供相关的原材料的出厂合格证书和材质说明书，并协助办理原材料、构件的检验实验工作。

5、负责编制采购资金计划，合理安排采购批次，减少无效操作，提高资金利用率。

6、负责木质施工材、金属周转材的使用与管理，注意回收和维修保养工作，提高利用率。

7、负责及时办理材料进场的入库手续和财务报帐手续，做到手续齐全、单证完整、数据真实。

（八）资料员岗位职责

1、对所属的工程项目负有真实、及时、完整的管理及保存所有有效文字资料的责任；

2、负责上述资料原件的保管；

3、对上述资料中的设计变更单、联系单、签证单需进行编号保存；

4、对上述资料的管理包括：整理、归类、登记、编号（如需要）、存档，做到分门别类、查找方便；

5、负责审查各种资料，对缺少的资料，责成有关人员及时补上，对不符合要求的资料，责成有关人员及时补做、完善、修正；

6、需加盖甲方公章的文件有：招标文件、招标图纸、招标期间答疑及会议纪要、投标文件、合同、施工许可证、开工报告、图纸会审记录文件、设计变更单、联系单、签证单、施工期间往来信函、竣工验收报告、移交单、分部工程质量验收记录等；

7、需加盖监理公司公章的文件有：开工报告、图纸会审记录文件、施工组织设计报审、隐蔽验收资料、竣工验收报告、材料报审资料、工程检验批质量验收记录、分部分项工程质量验收记录、会议纪要等；

8、负责竣工资料按甲方、监理公司及档案馆的要求进行整理、分册、汇总和装订工作；

9、负责将竣工资料配合甲方工作人员提交到档案馆或甲方档案室；

10、过程中接受工地项目经理及审计员的检查；

11、工程竣工后负责将工地资料移交到公司资料室，移交表格附后。

二、具体承诺书

我公司郑重承诺，一旦我公司有幸中标，我方保证：

（一）保证按投标文件的项目经理、项目技术负责人和其它技术管理骨干（“五大员”）及时到岗到位。如我方要求更换投标时承诺派出的管理人员（技术负责人和“五大员”）或施工过程中我方提出更换现场管理人员的，其申报接

替人员的水平和能力不会低于被替换人员，必须经发包人批准同意后方可更换。如若我方擅自更换投标时承诺派出的项目负责人和项目技术负责人，发包人有权终止合同。我方无条件退场，由此产生的责任全部由我方负责，给发包人造成损失的，我方保证全额赔偿。

在施工过程中，发包人及有关主管部门发现我方的项目负责人、项目技术负责人和“五大员”等现场管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求我方予以更换。我方无条件接受，且按合同约定承担违约责任。

在施工过程中，我方的项目负责人、项目技术负责人和“五大员”等现场管理人员等因不可抗力因素造成不能到岗到位的不承担违约责任。我方会提供相关证据，经发包人核实。上述违约金和赔偿损失的费用，由发包人从我方的工程款中抵扣或从我方的履约保证金中支取。

我方并保证项目负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员常驻工地负责工程施工管理。发包人可随时检查我方的上述人员是否到位，如发包人发现以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按合同约定对我方进行处罚，其罚款由监理工程师签发、发包人批准后直接从我方的工程款中扣除。

（二）我公司投入本项目的项目经理在合同施工期内未经发包人同意不更换，如需更换须经发包人同意。发包人提出撤换不胜任的项目经理时，承包人应及时更换，否则还应承担由此造成的一切后果。

（三）本合同工程的技术负责人不兼任其他工程的负责人。未经发包人同意，在本合同施工期内技术负责人不得更换。如需更换须经发包人同意。发包人提出撤换不胜任的技术负责人时，承包人应及时更换，否则还应承担由此造成的一切后果。

（四）在施工过程中，发包人及有关主管部门发现承包人的（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、资料员等）现场管理人员

有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件，且按合同约定承担违约责任。

（五）保证项目负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员常驻工地负责工程施工管理。发包人将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人书面说明并获得书面同意，则发包人可按合同约定对承包人进行处罚。

（六）承诺本项目各关键岗位人员在岗并履行其职责，若本项目管理人员未到岗或未尽其职责，我方承诺接受甲方的一切处罚措施；为保证关键人员及时到岗及履行职责，现做出如下措施：

1) 考勤制度

1 根据工程施工现场特点，施工期间不安排周末及节假日休息，如果有事，必须写请假条，公司员工请假一天内，由项目经理签字认可；请假一天及以上，由工程部总经理签字认可。婚假、产假、病假、丧假执行公司假期制度。

2 施工作业期间，施工管理人员不得提出申请辞职及擅离岗位。

3 项目部工作时间根据项目施工情况确定，因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从，不请假未参加加班者，按旷工处理。

4 不定时工作时间：主要为项目部领导、外勤、现场值班人员等，工作性质需机动作业的工作岗位。

5 考勤范围：所有员工均需在考勤之列。

6 考勤办法：每天早上采取签到的形式填写员工考勤表，任何员工不得委托或代理他人签到；员工因故未签到时，须说明情况，并留存说明记录，有特殊情况时尽量在签到前与项目负责人联系。

7 项目经理负责每月填写月度考勤统计表。项目部考勤必须在次月两日内报到公司，考勤须以真实出勤为准，不得弄虚作假。

2) 请假制度

1 除项目部安排放假及因公出差外，凡不能正常上班的员工均应依本规定请假。

2 有事需请假的职工，必须首先填好请假单，在请假单上写清请假理由、请假截止时间，经主管领导同意签字后生效，否则按旷工处理。请假除因紧急情况不能事先报请，必须事后补假外，其余不能批准缺勤者，均以旷工处理。

3 轮休：在工程施工雨季、或工程收尾阶段等条件允许的情况下，经项目部领导同意，项目部员工可组织轮休。

4 考勤员要本着实事求是的原则，公私分明，严格把关，严格考勤，考勤表中的请假起止时间必须与请假条中的一致，舞弊者，一经查出，将严肃处理。

3) 岗位管理规定

1、现场文明施工

(1) 现场项目经理会同监理检查督促施工现场落实文明施工责任制，做好文明施工工作。

(2) 进入施工现场必须服装整洁，不得穿拖鞋、不得光膀子，大小便必须到现场厕所。

(3) 团结互助，关心他人，严禁酒后上岗，酗酒闹事，打闹。

(4) 不准从楼上、门窗随意吐痰，乱丢烟头、垃圾杂物，注意安全、文明施工，不得进行野蛮施工。

(5) 节约用水，用电，禁止走后不关灯，不锁门，不关水龙头。

2、安全管理：

(1) 项目管理人员应明确各自的安全范围及组织体系。

(2) 每天工作开始前必须检查好一切安全设施是否安全可靠，如登高承重的设施，发现不安全隐患及时排除，不能及时排除的要停上使用并在消除隐患并确保安全的情况下，方可工作。

(3) 工作时间严禁饮酒，严禁酒后上岗。

(4) 严禁违章指挥和违章操作。

(5) 每天专人检查消防器材的完好性，如有损耗应及时补充。项目人员必须熟悉消防器材的使用方法。

3、施工现场质量管理制度

(1) 施工工艺是决定工程质量好坏的关键，所以要求施工管理人员必须熟悉各项施工标准、验收规范及相关规定。

投标人：河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2025 年 02 月 19 日

10.11 服务承诺

1、承诺质量、工期达到招标文件要求并有具体措施。

一、确保工程质量的承诺

1、工程质量的技术组织措施

实行工程质量责任制，按 ISO9001 质量标准建立和完善质量管理体系，确保工程质量合格，符合工程要求。充分调动广大工人的质量责任心，全员参与，尽可能的减少质量问题。

2、材料设备质量控制措施

严格施工材料和设备的质量控制，并根据合同的要求选择适用的材料，采取以下措施保证原材料质量以满足工程要求。

(1) 材料和设备采购必须在供货质量、信誉、供货能力上进行评价，在有保证持续供货能力的供应方处采购。

(2) 做好材料和设备进货的检验和标识工作。按质量体系标准和要求，在进货、检验、进仓、登记、标识、使用等全过程中，都必须严格执行“进货检验和试验控制程序”文件要求，从采购的第一程序开始，层层把关，确保材料质量。

(3) 严格控制各种原村料的质量，把好进料关。各类材料和设备运到现场后，应邀请业主代表进行现场检验，对经检验达不到标准的材料、设备，坚决清退出场。

(4) 做好各种材料和设备的质量记录和资料的整理与保存工作，做到各种证明、合格证齐全，确保其可追溯性和完整性。

3、施工过程控制措施

(1) 加强施工前的质量控制工作，施工前组织技术人员认真会审设计文件和图纸，切实了解和掌握工程的要求和施工技术标准，理解业主的需要和要求，如有不清楚或不明确之处，及时向业主或监理工程师提出书面报告。

(2) 根据工程的要求和特点，组织专业技术人员编写实施性施工组织设计，严格按照质量体系程序的内容要求，编制施工计划，确定适用的实施设备，施工过程中着重控制手段、检验设备、辅助装置、资源（包括人力）以达到规定的质量要求，根据施工技术要求，对重要工序，分部分项制定详细的施工方案，以保证该工程的质量达到要求。如施工过程中由于客观原因发生变化，要及时对已制定的施工方案和有关程序进行修订和变更，并严格按照质量体系控制程序的要求，报送有关部门论证审批后，方可实施，确保程序的科学性和可行性，并做好变更后的标识和记录工作。

(3) 开工前要做好各部位、各工序的技术交底工作，严格按照质量体系规定的内容做好技术交底，按照技术交底的要求，使各级施工人员清楚掌握工程项目的技术标准、质量要求、安全注意事项及施工工艺、技术规范要求，对特殊和重点部位要真正做到心中有数，确保施工操作的准确性和规范性。

(4) 配齐工程施工需要的人力资源。有针对性地组织各类施工人员学习，进行必要的施工前岗位培训，以保证技术要求。特殊工种作业人员须持有效上岗工作证，技术人员、组织管理人员必须熟悉本工程的技术、工艺要求，了解工程的特点和现场情况，以确保工程施工正常运转。

4、做好施工过程的质量控制工作

(1) 工程施工实行现场标牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。

(2) 组织强有力的质量检查人员进行检查控制，我们将严格按照质量管理体系中对质量控制的要求，严格执行复核制度、交底签认制度、向监理工程师报批制度。

(3) 施工过程中对施工方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密监视和控制，保证在具体施工操作过程中，确保实现工程的目标，尤其是对工程的重点

部位和工序要专门制定施工方案，并加强监督和控制，使每个分项工程、工序均达到标准。

(4) 严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工序的“第一个”，将每个“第一”的检验数据结果定在高起点上，并以此做样板，通过高标定位的全方位控制手段，确保每道工序、每个部位、整体工程最终达到质量标准。

(5) 通过严把过程检验和试验关，保证工程施工的每个部位的质量在施工的过程中受控制。严格按照“过程检验和试验控制程序”的内容和要求保证三级验证制度的效能，及时组织质检员、施工人员和有关技术人员对各工序进行自检，并按检验分类和有关规程规范进行检验、试验、标识和记录，对出现的问题，及时组织有关人员进行研究分析，订出纠正和预防措施，以确保达到实施效果。并及时通知业主和监理工程师，经现场认可后，才能进行下一工序的施工。

(6) 合理的施工进度也是保证工程质量的必要手段之一，我们将对施工进度进行科学的计划和实施，通过网络计划节点制定、工期中间排序法等现代施工管理方法，在合同要求的工期内将施工进度控制在最合理、最便于质量控制的节奏上，确保实现优质、高效、低成本的目标。

(7) 积极开展全面质量管理活动，把工程的质量重点、难点和特殊点列为“QC小组”活动课题或技术攻关项目，把好各道工序的质量关，达到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。

工期承诺：

我公司承诺：工期为 45 日历天，在施工过程中，我公司将采取以下措施：

一、组织措施

选派强有力的项目班子，确保计划的严肃性，做到指令畅通、令行禁止。

建立生产例会制度，每星期召开 2 次工程例会，每天召开主要人员的碰头会，围绕工程的施工进度、工程质量、生产安全等内容检查计划执行情况。遇重大工序调整，召开紧急会议，讨论研究进度计划变更，统一思想和对策。

实行合理的工期目标奖罚制度，根据工作需，主要工序如浇筑砼采取每日两班至三班制度，即 24 小时连续作业。

做好施工配合及前期施工准备工作，拟定施工准备计划，专人逐项落实，确保后勤保障有力。

二、技术措施

采用成熟的建筑业新技术，向科学技术要速度、要质量，通过建筑业新技术的推广应用来缩短各关键工序的施工周期，从而缩短工程的施工工期，（采用激光全站仪放线，提高测量精度和效率；采用碗扣支撑体系，提高支拆模工效等）。

针对本工程特点，将编制详细进度网络计划，采用长期计划与短期计划相结合的多级网络计划进行施工进度计划的控制与管理，利用计算机技术和项目管理软件对网络计划实施动态管理，通过施工网络节点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保总工期控制进度计划的实现。

编制详细的工程进度计划，实行动态管理。根据业主要求及总工序必不可少的施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间上的充分利用与紧凑搭接，缩短施工周期。

推广计算机网络管理，通过 Intelnet 网及时获得气象信息，做好雨季施工方案及各项准备工作，保证连续不间断施工完成工作。

三、材料保证措施

开工前组织有关人员做好分部分项工程工料分析表，根据施工图预算提出材料、成员、半成品加工订货及供应计划。做好施工机械的落实以及材料的采供工作。根据“工期网络计划图”确定材料进场时间。

会同监理、设计院和业主尽早确定材料及其规格、品质和供货商，并采取有效措施，确保供货商在预定的时间内保持保量供货。关键材料和特殊材料应提前将样品报送工程管理方审批，在工程管理方认可后定货采购，材料提报要有充分余数；材料的场内运输、保存、使用按最小的方式进行，尽量减少由于材料未及时定货到货、性能与规格有误、品质不良、数量不足等给工程进度造成的延误。

2、有不拖欠农民工工资的具体承诺、相应措施和便于落实的程度。

一、为认真贯彻落实各上级主管部门关于切实解决建设领域拖欠工款的农民工工资问题要求，根据河南省劳动和社会保障局和河南省建设委员会文件规定，我公司做出了以下承诺绝不出现我单位拖欠农民工工资：

(1)、施工单位与所有农民工签订劳务合同。

(2)、开设专门账户，由公司财务派专人管，保证工程款的专款专用。

(3)、根据工程进度计划、让施工单位制度处农民工工资支付表。

(4)、将民工工资的支付情况内项目经理部的各项考核指标中进行统一考核。

(5)、中标后，严格按照行政管理部门的规定，足额缴纳农民工工资保证金；足额发放农民工工资如果发生农民工工资拖欠现象无条件接受主管部门处罚。

二、我单位为保证不拖欠农民工工资,为了保证民工工资，我公司做出以下保证措施：

(1)一旦我公司中标，我公司将在所设立的专项资金中，另设农民工工资保障金，足额缴纳农民工工资保障金，专款专用；出现拖欠农民工工资现象时，我方愿接受业主及有关行政的任意处罚。

俗话说，一份辛劳一份收获，我公司各有关部门积极采取措施，保证农民工工资及时发放、让农民工劳有所得，也促进了建筑施工企业的发展。为了保证工人工资得到保障，我公司单独开设了农民工调查小组。专门调查解决农民工拖欠、

纠纷等现象，一经发现公司将对其严厉处罚，做到“工程清工资清”，决不拖欠民工一分钱。

我公司为民工设立了绿色通道及意见箱，民工有意见或事情可以直接到公司找相关单位，并且为其大力解决难题。

在市建设行政主管部门的管理下，我公司及早与民工签订了劳动合同，保证民工及时拿到自己的辛苦钱，也保证了建设的顺利进展。

我公司设立民工工资专用帐户，预存工资款，避免了由于工程中一些复杂问题而造成资金困难，使的工资迟迟发不下去。建立专用帐户正是能保障工程在危急时候能够保证民工工资。保证按月发放工资，每月5日准时发放民工工资。

(3) 我公司采取“举证责任倒置”办法，即由用人单位负责举证，企业拿不出工资发放证据就视为欠薪，解决了农民工讨薪时“举证难”的问题。若我公司出现有拖欠农民工工资的现象发生，可由建设行政部门从工资保证金中先予划之。愿接受处罚。并愿意接受相关部门的一切处罚，对此无异议。

(4) 我公司承诺，近三年来无拖欠农民工工资现象。如该项目有拖欠农民工工资的行为和投诉，由我公司全权负责，如造成不良影响的，我公司愿意接受法律法规的处罚。

投标人：河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2025 年 02 月 19 日

10.12 投标保证金承诺函

致：西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

我公司在参加西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目（项目名称）一标段（标段）中，依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号）文件要求，自2019年8月1日起在西峡县政府采购货物和服务招标投标活动中，不再向供应商收取投标保证金。非招标采购方式采购货物、工程和服务的，也不再向供应商收取投标保证金。特此承诺

投标人：河南拓控建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2025 年 02 月 19 日

10.13 造价委托

造价咨询委托协议书

委托人名称：河南拓控建筑工程有限公司（甲方）

受托人名称：河南韬略工程咨询有限公司（乙方）

我公司拟对西峡县住房和城乡建设局部分城市道路建设项目（项目名称）进行投标，根据我公司实际情况和需要，现委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制投标报价预算，现由甲方委托乙方进行代理编制本工程预算，乙方现委派该公司注册造价工程师全权代理负责上述的工程预算编制，并签字盖章事项。经双方协商，达成如下条款：

一、甲方应负责提供设计图纸、工程招标文件及有关资料交乙方注册造价工程师；甲方应负责投标文件的制作及投标全过程的操作；负责工程投标报价的自主确定并对其投标结果承担责任。

二、乙方应根据甲方的委托事项，认真做好对投标预算书的编制，对其编制签字盖章；负责按招标文件规定提供必须的造价工程师签字盖章；负责提供注册造价工程师供本工程开标时使用；负责答复甲方提出的有关工程的造价咨询。乙方对于甲方的投标结果不予负责。

三、其他事项

1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，由双方盖单位章后生效，本工程完工失效。



甲方（单位盖章）



乙方（单位盖章）

协议签订时间：2025年02月17日



统一社会信用代码 91411303MA9K4RLN9D		营业执照			扫描二维码登录 '国家企业信用 信息公示系统' 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。
		(副本) 1-1			
名称	河南韬略工程咨询有限公司	注册资本	壹佰万圆整		
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2021年08月27日		
法定代表人	张岭	营业期限	长期		
经营范围	许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：设备监理服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；信息技术咨询服务；企业管理；会议及展览服务；规划设计管理；互联网设备销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	住所	河南省南阳市宛城区仲景街道 凯璟·清华园1号楼商业3楼327号		
			登记机关		
				2022年06月01日	

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制