

弱电

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

封-1

弱电工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：弱电

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用房

工程名称：弱电

改造和P2实验室建设项目-P2实验室扩增

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：电话端口	个	19			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：全景摄像机	台	10			
3	030502012001	信息插座	1. 名称：双口网络端口	个	46			
4	030502012002	信息插座	1. 名称：单口网络端口	个	3			
5	030501012001	交换机	1. 名称：POE交换机	台	1			
6	030507013001	录像设备	1. 名称：数字硬盘录像机 2. 规格：16路	台	1			
7	030507014001	显示设备	1. 名称：液晶显示器	台	1			
8	030411003001	桥架	1. 名称：弱电CT:-200*100 2. 规格：200*100 3. 材质：钢制	m	49.65			
9	030408003001	电缆保护管	1. 材质：JDG 2. 规格：20 3. 敷设方式：CC/WC	m	84.22			
10	030408003002	电缆保护管	1. 材质：JDG 2. 规格：20 3. 敷设方式：CC/WC	m	557.11			
11	030502005001	双绞线缆	1. 规格：UTP-CAT6 2. 敷设方式：管内敷设	m	641.33			
12	030502005002	双绞线缆	1. 规格：UTP-CAT6 2. 敷设方式：桥架内敷设	m	2648.02			
13	030507017001	安全防范分系统调试	监控系统系统	系统	1			
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用房改造和P2实验室建设项目-P2实验室扩增

工程名称：弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：郸城县疾病预防控制中心

业务用房改造和P2实验室建设项

工程名称: 弱电

目-P2实验室扩增

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：郸城县疾病预防控制中心
业务用房改造和P2实验室建设项
目-P2实验室扩增

工程名称: 弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用房改造和P2实验室建设项目-P2实验室扩增

工程名称: 弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用房改造和P2实验室建设项目-P2实验室扩增

工程名称: 弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用房改造和P2实验室建设项目-P2实验室扩增

工程名称: 弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用房改造和P2实验室建设项目-P2实验室扩增

工程名称: 弱电

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用房改造和P2实验室建设项目-P2实验室扩增

工程名称: 弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

房改造和P2实验室建设项目-P2实验室扩
增

工程名称: 弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名

称: 弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

房改造和P2实验室建设项目-P2实验室扩
增

工程名称: 弱电

单位：元

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表, “支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用房改造和P2实验室建设项目-P2实验室扩增

工程名称: 弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用房改造和P2实验室建设项目-P2实验室扩增

工程名称: 弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用房改造和P2实验室建设项目-P2实

工程名称: 弱电

验室扩增

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写, 基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整, 由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]