
弱电 工程

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

   年   月   日

封-1

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



弱电 工程

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人 

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉-1



总   说   明

工程名称：弱电 第 1 页 共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用房

改造和P2实验室建设项目-P2实验室扩增 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 030502004001 电视、电话插座
1. 名称: 电话

端口
个 19

2 030507008001 监控摄像设备
1. 名称:全景摄

像机
台 10

3 030502012001 信息插座
1. 名称: 双口

网络端口
个 46

4 030502012002 信息插座
1. 名称: 单口

网络端口
个 3

5 030501012001 交换机
1. 名称: POE交

换机
台 1

6 030507013001 录像设备

1. 名称: 数字

硬盘录像机
2. 规格: 16路

台 1

7 030507014001 显示设备
1. 名称: 液晶

显示器
台 1

8 030411003001 桥架

1. 名称: 弱电

CT:-200*100

2. 规格: 

200*100
3. 材质: 钢制

桥架

m 49.65

9 030408003001 电缆保护管

1. 材质: JDG

2. 规格: 20

3. 敷设方式: 
CC/WC

m 84.22

10 030408003002 电缆保护管

1. 材质: JDG

2. 规格: 20
3. 敷设方式: 

CC/WC

m 557.11

11 030502005001 双绞线缆

1. 规格: UTP-

CAT6

2. 敷设方式:管
内敷设

m 641.33

12 030502005002 双绞线缆

1. 规格: UTP-

CAT6
2. 敷设方式:桥

架内敷设

m 2648.02

13 030507017001
安全防范分系统

调试
监控系统系统 系统 1

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计

合  计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单)

工程名称：弱电

标段：郸城县疾病预防控制中

心业务用房改造和P2实验室建

设项目-P2实验室扩增 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

本页小计

合  计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电

标段：郸城县疾病预防控制中心

业务用房改造和P2实验室建设项

目-P2实验室扩增 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率

(%)
金 额(元)

调整费

率(%)

调整后

金额(元)
备 注

1
03130200100

1
安全文明施工费

分部分项安全文明

施工费+单价措施安
全文明施工费

2 01
其他措施费（费率

类）

2.1
03130200200

1
夜间施工增加费

分部分项其他措施

费+单价措施其他措
施费

2.2
03130200400
1

二次搬运费

分部分项其他措施

费+单价措施其他措
施费

2.3
03130200500
1

冬雨季施工增加费

分部分项其他措施

费+单价措施其他措
施费

3 02 其他（费率类）

合  计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可
为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施

工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电

标段：郸城县疾病预防控制中心

业务用房改造和P2实验室建设项

目-P2实验室扩增 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：弱电

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用

房改造和P2实验室建设项目-P2实验室

扩增 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电

标段：郸城县疾病预防控制中心业务

用房改造和P2实验室建设项目-P2实验

室扩增 第 1 页 共 1 页

序

号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上

述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电

标段：郸城县疾病预防控制中心业

务用房改造和P2实验室建设项目-P2

实验室扩增 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额

（元）

结算金额

(元)
差额±(元) 备 注

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：弱电

标段：郸城县疾病预防控制中心业

务用房改造和P2实验室建设项目-P2

实验室扩增 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

   四、企业管理费和利润

总  计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由

投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：弱电

标段：郸城县疾病预防控制中心业务

用房改造和P2实验室建设项目-P2实

验室扩增 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，

费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：弱电

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用

房改造和P2实验室建设项目-P2实验室扩
增 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



主要材料价格表

工程名

称： 弱电 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号

等特殊要求
单位 数 量 单 价 合 价

1 01030713 镀锌铁丝 φ1.2~2.2 kg

2 03012409 六角螺栓带螺母、垫圈 M6*14~75 套

3 03131923 钢锯条 条

4 13050149 酚醛防锈漆 kg

5 14030121 汽油 综合 kg

6 28030641 铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2 m

7 28030711 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 m

8 28030716 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2 m

9 29060335 镀锌电线管塑料护口 DN15~20 个

10 29170203 镀锌地线夹 20 套

11 17030155@1 JDG 20 外径20mm m

12 26410166@1 单口网络端口 单口 个

13 26410166@2 双口网络端口 双口 个

14 28031437 双绞线缆 m

15 29010106@2 电缆桥架 宽+高≤400mm m

16 CZ4224 插座电话出口线单联 个

17
补充主材

001@1
全景摄像机 台

18
补充主材

002@1
POE交换机 台

19 补充主材018 数字硬盘录像机 16路 台

20 补充主材019 液晶显示器 台



主要材料价格表

工程名

称： 弱电 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号

等特殊要求
单位 数 量 单 价 合 价



总价项目进度款支付分解表 

工程名称：弱电

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用

房改造和P2实验室建设项目-P2实验室扩
增 单位：元

序号 项目名称 总价金额
首次

支付

二次

支付

三次

支付

四次

支付

五次

支付

1 安全文明施工费

2 其他措施费（费率类）

2.1 夜间施工增加费

2.2 二次搬运费

2.3 冬雨季施工增加费

3 其他（费率类）

合  计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1  本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双
方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

    2  单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

    3  总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：弱电

标段：郸城县疾病预防控制中心业

务用房改造和P2实验室建设项目-P2

实验室扩增 第 1 页 共 1 页

序号
材料(工程设备)

名称、规格、型号
单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：弱电

标段：郸城县疾病预防控制中心业

务用房改造和P2实验室建设项目-P2

实验室扩增 第 1 页 共 1 页

序号 名称、规格、型号 单位 数 量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人

确认单价
(元)

备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：弱电

标段：郸城县疾病预防控制中心业务

用房改造和P2实验室建设项目-P2实

验室扩增 第 1 页 共 1 页

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A — —

合  计 1 — —

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的
价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

    2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其

比例为定值权重。

    3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造
价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22



单位工程主材表

工程名称： 弱电 第 1 页 共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 市场价 市场价合计 厂家 产地

1 JDG 20 外径20mm m 660.5699     

2 单口网络端口 单口 个 3.03     

3 双口网络端口 双口 个 46.46     

4 双绞线缆 m 3453.8175     

5 电缆桥架 宽+高≤400mm m 55.2369     

6 插座电话出口线单联 个 19.19     

7 全景摄像机 台 10     

8 POE交换机 台 1     

9 数字硬盘录像机 16路 台 1     

10 液晶显示器 台 1     

合计  


