
机房 工程

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

   年   月   日

封-1

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2019-RJ004；2017-RJ004



机房 工程

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人 

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
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总   说   明
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机房

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用房

改造和P2实验室建设项目-信息化建设 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

机房设备

1 080608003001
UPS不间断电源

设备

1.名称:UPS主机

2.规格:60KVA 

输出DC12V及

AC24V（具体参
数详见图纸设

计）

3.安装方式:机

柜内安装

台 1

2 080608001001 蓄电池组

1.名称:蓄电池
组

2.规

格:12V100AH，

铅酸免维护蓄电
池

3.未尽事宜详见

图纸、设计及施

组 32

3 030502001001 电池柜

1.名称:电池柜 

A32

2.规格:32节装

台 1

4 080608004001 电池开关箱

1.名称：电池开

关箱
2.规格：详见图

纸设计

台 1

5 030501014001 电池连接线

1.含3米内电池

柜到UPS主机之

间的连接线

项 1

6 080610002001 系统试运行

1.名称:视频系

统试运行
2.其它说明:详

见规范及图设计

要求

系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合  计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单)

工程名称：机房

标段：郸城县疾病预防控制中

心业务用房改造和P2实验室建

设项目-信息化建设 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

本页小计

合  计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：机房

标段：郸城县疾病预防控制中心

业务用房改造和P2实验室建设项

目-信息化建设 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率

(%)
金 额(元)

调整费

率(%)

调整后

金额(元)
备 注

1
01170700100

1
安全文明施工费

分部分项安全文明

施工费+单价措施安
全文明施工费

2 01
其他措施费（费率

类）

2.1
01170700200

1
夜间施工增加费

分部分项其他措施

费+单价措施其他措
施费

2.2
01170700400
1

二次搬运费

分部分项其他措施

费+单价措施其他措
施费

2.3
01170700500
1

冬雨季施工增加费

分部分项其他措施

费+单价措施其他措
施费

3 02 其他（费率类）

合  计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可
为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施

工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机房

标段：郸城县疾病预防控制中心

业务用房改造和P2实验室建设项

目-信息化建设 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：机房

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用

房改造和P2实验室建设项目-信息化建

设 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机房

标段：郸城县疾病预防控制中心

业务用房改造和P2实验室建设项

目-信息化建设 第 1 页 共 1 页

序 号
材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差 额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上

述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机房

标段：郸城县疾病预防控制中心业

务用房改造和P2实验室建设项目-信

息化建设 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额

（元）

结算金额

(元)
差额±(元) 备 注

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：机房

标段：郸城县疾病预防控制中心业

务用房改造和P2实验室建设项目-信

息化建设 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

总  计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由

投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：机房

标段：郸城县疾病预防控制中心业务

用房改造和P2实验室建设项目-信息

化建设 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

1

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，

费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：机房

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用

房改造和P2实验室建设项目-信息化建设 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



主要材料价格表

工程名

称： 机房 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格.型号等特殊要

求
单位 数 量 单 价 合 价

1 02270121 棉纱 kg 0.1

2 03210485 平垫铁 综合 kg 0.15

3 13010173 酚醛调和漆各色 kg 0.03

4 14090115 电力复合脂 kg 1.05

5 14310183 硫酸 98% kg 51.84

6 14430195 自粘性塑料带 20mm*20m 卷 0.1

7 17250291 塑料管 综合 kg 0.15

8 28010113 硬铜绞线 TJ-2.5~4mm2 m 5.618

9 28010129 硬铜绞线 TJ-35mm2 m 1.95

10 28030645 铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2 m 2.02

11 29090205 铜端子 16mm2 个 2.02

12 29090217 铜接线端子 100A 个 3.3

13 29090235 铜接线端子 DT-6 个 2.03

14 34110129 蒸馏水 kg 120.32

15 34130111 铅标志牌 个 32

16 BCCLF3 电池连接线 项 1

17 55050101@1 电池柜 A32 落地式 个 1

18
补充主材

001@1
电池开关箱 台 1

19
补充主材

003@1
蓄电池 个 32

20
补充主材

007@8
UPS不间断电源设备

1KVA 输出DC12V及

AC24V
台 1



总价项目进度款支付分解表 

工程名称：机房

标段：郸城县疾病预防控制中心业务用

房改造和P2实验室建设项目-信息化建设 单位：元

序号 项目名称 总价金额
首次

支付

二次

支付

三次

支付

四次

支付

五次

支付

1 安全文明施工费

2 其他措施费（费率类）

2.1 夜间施工增加费

2.2 二次搬运费

2.3 冬雨季施工增加费

3 其他（费率类）

合  计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1  本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双
方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

    2  单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

    3  总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机房

标段：郸城县疾病预防控制中心业

务用房改造和P2实验室建设项目-信

息化建设 第 1 页 共 1 页

序号
材料(工程设备)

名称、规格、型号
单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：机房

标段：郸城县疾病预防控制中心业

务用房改造和P2实验室建设项目-信

息化建设 第 1 页 共 1 页

序号 名称、规格、型号 单位 数 量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人

确认单价
(元)

备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：机房

标段：郸城县疾病预防控制中心业务

用房改造和P2实验室建设项目-信息
化建设 第 1 页 共 1 页

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A — —

合  计 1 — —

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的

价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

    2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其

比例为定值权重。
    3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造

价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22



单位工程主材表

工程名称： 机房 第 1 页 共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 市场价 市场价合计 厂家 产地

1 电池柜 A32 落地式 个 1     

2 电池开关箱 台 1     

3 蓄电池 个 32     

4
UPS不间断电源设备 1KVA 

输出DC12V及AC24V
台 1     

合计  


